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前  言

为加强我省公路工程施工监理招投标管理工作，进一步规范我省公路工程监理招投标市场行为，提高公路工程施工监理招标投标文件的编制质量，促进监理市场健康有序发展，我厅组织浙江省交通建设工程监督管理局、浙江远大公路水运工程咨询事务所编写了《浙江省公路工程施工监理招标文件范本》（2016年版）（以下简称《范本》）。

《范本》依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》、《公路工程施工监理招标文件范本》以及《浙江省招标投标条例》、《国家发展和改革委员会关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）、《浙江省人民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政发〔2014〕39号）等法律、法规、规章和规范性文件要求，在总结《浙江省公路工程施工监理招标文件样本》（2010年版）使用经验基础上，结合我省近几年公路工程施工监理招投标的新情况和新要求编写。在编写过程中，广泛征求了交通运输主管部门和质量监督、建设、监理、招标代理等单位的意见，经过多次修改，经审定委员会审查通过。

《范本》共分四卷。第一卷包括招标公告、投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、监理服务费报价；第二卷是图纸和资料；第三卷是技术标准；第四卷是投标文件格式。

《范本》是我省规范招标人编制监理招标文件的示范文本，也是投标人编制投标文件的重要参考资料。各地在使用过程中，如发现问题或有何建议，请及时告知浙江省交通建设工程监督管理局，以便改进与完善。
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《范本》编制说明

一、《范本》修订背景

《公路工程施工监理招标文件范本》是全国公路工程施工监理通用的招标文件范本，我省以此为基础编制了《浙江省公路工程施工监理招标文件样本》（2010年版），随着《国家发展和改革委员会关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2015年第24号）、《浙江省人民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政发〔2014〕39号）等规范性文件的出台，以及在我省公路工程施工监理招投标工作出现了许多新情况、新问题，故有必要修订完善以适应新需求。《范本》（2016年版）参照中华人民共和国《标准施工招标文件》格式等编制而成。

二、《范本》编制依据

《范本》编制依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2015年第24号）、《公路工程施工监理招标文件范本》以及《浙江省招标投标条例》、《国家发展和改革委员会关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）、《浙江省人民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政发〔2014〕39号）等法律、法规、规章和规范性文件要求。
三、《范本》适用范围

《范本》适用于二级及以上公路工程公开招标项目。邀请招标及二级以下公路工程施工监理招标可参照执行。
四、招标人编制招标文件的原则
1、招标人应依据《范本》要求，结合各项目地理环境、项目性质、工程规模、技术标准、前期要求等情况，对某些章、条款进行适当的补充、细化或约定，形成符合工程特点的公路工程施工监理招标文件。
2、招标人编制公路工程施工监理招标文件时，应体现公平、公正、公开原则，条件的设置不应有倾向性。
3、招标人编制的公路工程施工监理招标文件是对《范本》（2016年版）的补充、细化或约定，除上位法调整外，一般不得修改“投标人须知”和“评标办法”正文，所有调整内容在“投标人须知”和“评标办法”前附表中完成，补充和细化的内容不得与“投标人须知”和“评标办法”正文内容相抵触。
4、招标人在根据《范本》（2016年版）编制“合同专用条款”时，不得修改“通用合同条款”正文，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“合同通用条款”进行补充、细化，除“合同通用条款”明确“合同专用条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“合同通用条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。
5、招标人、投标人从招、投标开始至缺陷责任期结束，必须始终按照公路工程施工监理招标文件的要求规范各自的行为。

6、招标人编制施工监理招标文件的主要依据：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、交通运输部《公路工程施工监理招标文件范本》、《范本》（2016年版）和经批准的项目初步设计和施工图文件等。

五、招标文件应明确的内容 

根据招标文件编制依据，结合我省实际，提出下列有关内容，供招标人按照项目特点在编制《公路工程施工监理招标文件》时明确和选用： 

（一）招标方式 

公路工程建设项目监理招标分为公开招标和邀请招标，同时我省原则上采用资格后审方式。

招标人应当按照项目审批、核准时确定的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。同时，在项目初步文件批准后，方可开展施工监理招标。

依法必须进行公开招标的公路工程建设项目，应当公开招标。但有下列情形之一的，经项目立项审批部门批准后，可以进行邀请招标： 

1、技术复杂或者有特殊要求的；

2、符合条件的潜在投标人数量有限的；

3、受自然地域环境限制的；

4、公开招标的费用与工程监理费用相比，所占比例过大的；

5、法律、法规规定不宜公开招标的。
国务院发展改革部门确定的国家重点项目和省人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展改革部门和省人民政府批准或核准，可以进行邀请招标。

（二）招标分类 

施工监理招标一般采用工程监理总承包招标形式，工程规模较大或工程规模不大但部分专业较特殊的也可另行分标段招标。分标段招标时，应对工程实施的监理工作界面（含监理服务期）、责任及交验和缺陷责任期等作出明确规定。

（三）监理机构

我省公路工程监理机构均按一级监理机构设置。

（四）标段划分 

招标人应当根据项目工程规模、批准的实施工期、施工标段的划分、有利建设管理等要求合理划分标段，并在招标文件中载明。不得利用划分标段规避招标、虚假招标、限制或者排斥潜在投标人。监理服务费大于50万元的房建、机电等专项工程应独立划分监理标段。

（五）服务目标

对第三方履约管理的服务目标：所辖施工标段交工质量评定均为90分及以上。
（六）投标人的合格条件

1、监理人的试验检测工作可自建工地试验室，也可外委。在工程规模较小且项目实施地附近有满足项目试验需要的第三方检测机构时，招标文件中可要求监理人对试验检测工作委托有资质的第三方负责。在工程规模较大或项目实施地附近没有满足项目试验需要的第三方检测机构时，应明确要求监理人自建工地试验室。
2、不建议招标人强制要求投标人同时具备监理资质和试验检测资质。

3、监理人员的监理资格要求应按照《浙江省公路水运工程监理人员执业管理规定》的要求执行，其中资格审查要求中的主要监理人员包括：总监理工程师、副总监理工程师（可兼任，规模较小或工期1年内的项目可不设置）、桥梁或隧道专业监理工程师（主要是指项目中桥梁或隧道比较复杂时），上述人员应全部为投标人自有人员。以下人员：试验室主任、合同专业监理工程师（除总监理工程师外可兼任）、测量专业监理工程师（可兼任）、安全专业监理工程师（可兼任）、道路、桥梁、隧道专业监理工程师（可根据项目实际需求设置）实行承诺制，在合同专用条款的监理服务人员要求中明确。

4、对监理工程师数量的要求，应符合《公路工程施工监理规范》及我省有关规定配备要求。监理工程师配备数量提倡少而精。

5、是否接受联合体投标： 

（1）招标人应当在招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。招标人一般不接受联合体投标。
（2）招标人接受联合体投标的，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。
（3）若招标人接受联合体投标，联合体所有成员数量一般不得超过2家。

接受联合体投标的，招标人可在投“标人须知前附表”中对联合体或联合体成员提出进一步要求，以便于潜在投标人判断其是否满足资格要求，进而决定是否参加本次招标。需要注意的是，根据《招标投标法》第31条关于“联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力”的规定，考核资格条件应以联合体协议书中规定的分工为依据，不承担联合体协议有关专业工程的成员，其相应的专业资质不作为该联合体成员中同一专业单位的资质进行考核。

（4）联合体投标的信用评价结果，应按联合体所有成员信用评价结果最低的进行计算。

（5）联合体投标的，应在投标文件中明确联合体所有成员的分工，发包人出具的交工验收证书、项目主管质量监督部门确认的监理项目评定书应以此为依据。
6、是否允许分包： 

公路工程施工监理项目不允许分包。

（七）资质条件、能力和信誉

1、除省级及以上发展和改革委员会和交通运输主管部门作出的限制潜在投标人投标资格或禁止进入我省交通建设市场且处于有效期内的行政处罚外，招标人不得以不合理的条件（《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条规定）限制、排斥潜在投标人或者投标人。除《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条规定的情形外，招标人有下列行为之一的，属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人： 

（1）设定的资质、业绩、主要人员、财务能力、履约信誉等资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关； 

（2）强制要求潜在投标人或者投标人的法定代表人、企业负责人、技术负责人等特定人员亲自购买资格预审文件、招标文件或者参与开标活动； 

（3）通过设置备案、登记、注册、设立分支机构等无法律、行政法规依据的不合理条件，限制潜在投标人或者投标人进入项目所在地进行投标。

2、招标人招标时应严格按照交通运输部有关企业资质管理的规定，不得随意提高资质等级要求或让不符合资质条件的企业参加投标，企业的资质等级要求应与工程规模相适应。招标文件中的资格审查条件最低要求应与招标标段的规模内容相适应，不得随意提高或降低。

3、同一项目同一次开标标段中所有企业只可参加1个标段的投标。

（八）招标文件售价

招标文件资料的费用要合情合理，统一规定： 

1、每套招标文件售价最高不超过500元； 

2、图纸免费提供电子版。 

（九）招、投标时间安排

招投标工作应按有关法定程序有序的进行，招、投标活动的时间安排应按有关规定执行，具体规定如下： 

1、自招标文件（资格后审）出售之日起至停止出售之日止，不得少于5日； 

2、依法必须进行招标的项目提交投标文件的时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日； 

3、投标文件有效期一般为60~120日； 

4、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、同一地点公开进行； 

5、招标人应当自确定中标人之日起15日内，将招投标情况和中标结果以决标报告形式抄送有关招投标行政监督部门； 

6、招标人和中标人应自中标通知书发出之日起30日内签订合同协议书； 

7、投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

（十）评标方法与投标文件的组成

1、我省公路工程监理项目均采用“技术打分制的综合评估法（简称综合评估法）”。

2、“评标办法前附表”用于明确评标的方法、因素、标准和程序。招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素、标准，没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。

3、“技术打分制的综合评估法（简称综合评估法）”应采用双信封形式，即：投标文件应采用双信封密封，第一信封内为商务及技术文件，第二信封内为报价文件，在开标前同时提交给招标人。投标文件两个信封先后分别开标，分别评审，而后综合评分。招标评标程序详见评标办法。
4、招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分、确定各评分因素细化分项的分值，各评分因素权重分值合计应为100分。各评分因素（评标价除外）得分均不应低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标价所占权重不应超过10%。

5、投标文件编制、包装方式和标记及如何开标、开标后如何保管，均应在“投标人须知前附表”中明确。

6、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在限定时间内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。

（十一）偏离

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按否决投标处理。“投标人须知前附表”中应允许细微偏差，不允许重大偏差。

（十二）投标保证金

1、投标保证金应按招标人规定的固定金额计列。投标保证金不得超过招标项目（标段）估算价的2%，在“投标人须知前附表”中明确。

2、投标保证金的形式可采用投标银行保函、电汇等方式，一般可用电汇，不宜交纳现金。有关行政监督部门对投标保证金的形式另有规定的，可从其规定。

3、 若采用电汇，投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人的开户银行及账号应在“投标人须知前附表”中明确。

（十三）评标委员会的组建

评标委员会人数一般为9人及以上且单数。评标委员会成员（包括招标人代表）不得与投标人有利害关系。

国家审批或者核准的高速公路、一级公路、独立桥梁和独立隧道项目，评标委员会专家应当由招标人从国家重点公路工程建设项目评标专家库相关专业中随机抽取；其他公路工程建设项目的评标委员会专家可以从省级公路工程建设项目评标专家库相关专业中随机抽取，也可以从国家重点公路工程建设项目评标专家库相关专业中随机抽取。

原则上招标人不派代表参加评标委员会。确需参加的，只允许派1名代表参加，并以1:2的人数随机抽取的方式产生，且招标人代表不得担任评标委员会主任。

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，1位专家不能参与评标的，自动从评标委员中取消1名招标人代表；2位专家不能参加评标的，不再补抽，由其余人员组成评标委员会进行评标；最终的评标委员会人数不得少于5人；评标委员会人数少于5人的应补抽。

被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

（十四）评标基准价

公路工程监理招标应设置评标基准价。

评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

若m≤3，则直接计算m个投标人的评标价算术平均值；

若3＜m≤5，则去除最低报价后，然后计算其余m-1个投标人的评标价算术平均值；

若5＜m≤10，则去除最低报价和次低报价后，然后计算其余m-2个投标人的评标价算术平均值；

若10＜m≤15，则去除最低报价、次低报价和第三低报价后，然后计算其余m-3个投标人的评标价算术平均值；

15＜m依次类推计算。

注：m为所有通过第一信封初步评审、详细评审及第二信封初步评审的投标人数量。

（十五）履约担保

1、担保金额：根据浙江省交通运输厅最新信用评价结果，信用评价结果为AA级信用企业为签约合同价的3％，信用评价结果为A级信用企业为签约合同价的4％，信用评价结果为B、C等级信用企业为签约合同价的5％，信用评价结果为D等级信用企业为签约合同价的10％。

2、担保形式：履约担保应采用履约银行保函形式。银行保函应由投标人从县（区、市）级支行及以上银行开具,并保证其有效。

上述内容应在“投标人须知前附表”中予以规定。

（十六）动员预付款的支付与扣回

1、动员预付款的比例：一般为监理服务费总额的10%，招标人不得随意减少； 

2、动员预付款的支付：合同签订后7日内支付； 

3、动员预付款的扣回：发包人在每期支付的同时按动员预付款的20%分期扣回该款项，直至扣足动员预付款为止。

（十七）支付期限

发包人采用分期支付的方式向监理人支付监理服务费。监理人于每期支付的当月7日前将该期监理服务费支付申请上报发包人，发包人应在收到监理支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付监理服务费。  

（十八）监理服务期

《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2006）明确的监理阶段划分为：公路工程施工监理阶段划分为施工准备、施工、交工验收与缺陷责任期三个阶段，公路机电工程监理应增加试运行期阶段。考虑我省的工程实际情况与监理服务费支付的可操作性，《范本》（2016年版）将监理服务期规定如下：
监理服务期包括施工阶段监理服务期和缺陷责任期阶段监理服务期，其中施工阶段监理服务期包含施工准备期、施工及交工验收期的监理服务期，自监理合同签订之日至签发合同工程交工验收证书之日止。缺陷责任阶段监理服务期自合同工程交工验收证书签发之日至缺陷责任终止证书签发之日止。机电工程的试运行期纳入缺陷责任期，房建工程、机电工程缺陷责任期之后的保修期不纳入监理服务期。

（十九）监理服务费的调整

因增加附加监理服务、额外服务，监理服务费用应进行调整。工程概算（或预算）变化时（附加服务、额外服务所含内容除外），监理服务费用不予调整。

（二十）暂列金

招标人可在施工监理招标时额外单列一笔不超过施工阶段监理服务费5%的暂列金，专项用于监理服务费的调整，暂列金不纳入监理服务费投标控制价上限计算范围。
（二十一）监理办标化

招标人在编制招标文件时应按《浙江省公路水运工程监理办标准化实施细则》的相关要求列明监理人需配备的生活、办公用房及必需的办公、生活设施、交通工程、通讯工程以及各种测量仪器。

（二十二）缺陷责任期阶段监理人员安排

招标人在编制招标文件时应根据项目规模大小及监理服务期合理安排缺陷责任阶段监理人月数，不要求常驻现场，人月数的安排应以监理人能按时按需处理缺陷责任阶段监理事宜为前提。
（二十三）违约处理

为了确保工程的实施，督促监理人、发包人认真履行合同，有必要在“合同专用条款”中以课以违约金等的方式对监理人、发包人的违约行为予以处理。

所有需要对监理人作违约处理及相对应的对违约处理的条款应在“监理人的违约及赔偿责任”中予以明确。

所有需要对发包人作违约处理及相对应的对违约处理的条款应在“发包人违约及赔偿责任”中予以明确。

监理人的违约及赔偿限额为监理服务费总价的30%。

（二十四）廉政合同、安全监理责任合同、工程质量责任合同、环境保护监理责任合同

为了加强公路工程建设项目的廉政、安全、工程质量、环境保护的管理，发包人与监理人在签订工程合同协议书的同时必须签订廉政合同、安全监理责任合同、工程质量责任合同、环境保护监理责任合同。上述合同的格式应附在招标文件中。

（二十五）结果公示

评标结束后，招标人将评标结果、投标人投标不良行为、否决投标原因及依据、以及中标候选人与中标有关的类似项目业绩情况在发布招标公告的媒体及相关的交易中心公示，时间不少于3天。

（二十六）行贿查询

对公示的推荐中标候选人和拟委任的总监理工程师，招标人应向检察机关职务犯罪预防部门进行行贿犯罪档案查询，查实中标候选人或拟委任的总监理工程师近3年有行贿犯罪行为的（以检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果为准，时间以法院判决书判决日期为准），取消该中标候选人的中标资格。

（二十七）招标监督

招标工作必须公开接受社会监督。监督机构要在“投标人须知前附表”中明确，根据国家招标投标法第七条规定，一般应由交通运输主管部门和有关行政监督部门依法进行监督。

（二十八）投诉处理

1、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

2、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。

3、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

4、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向省招标办投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

就上述1、2、3项进行投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

六、招标文件编制要求

为提高招标文件的编制质量和效率，根据我省情况，对相应内容和要求进行了规范和统一，编制完成了《招标文件范本》供各地使用。

（一）《范本》（2016年版）用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人选择使用，招标人选择其中一种后，应删除其余序号相同的内容；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“／”标示。
（二）招标人按照《范本》（2016年版）第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为招标文件的组成部分。其中，招标公告应同时注明发布的所有媒介名称。
（三）第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章（前附表及正文）标明投标人不满足其要求即导致否决投标的全部条款。否决投标条款应以醒目的方式提示。
（四）第七章“技术标准”由“通用施工监理规范”、“专用施工监理规范”和“施工技术规范”组成。“专用施工监理规范”由招标人根据《范本》（2016年版）、招标项目具体特点和实际需要编制。
（五）《公路工程施工监理招标文件》的纸张规格统一为A4纸，字体大小，表格格式、装订方式均参照《范本》（2016年版）办理。
（六）招标人具备《中华人民共和国招标投标法实施条例》第十条规定招标条件的可自行编制招标文件，不具备条件的应委托有相应资质的招标代理机构编制。招标文件完成后应报交通运输主管部门备案。备案后的招标文件方能出售。出售后的招标文件如需修改或补遗，对招标文件有实质性改变的，应以补遗书形式报原备案部门备案后才能编号下发。
七、招标文件审备程序

1、招标程序

（1）明确招标方式，采用邀请招标的，应按规定报相关行政主管部门审批、核准； 

（2）编制招标文件，并报相关行政主管部门备案； 

（3）采用公开招标的，发布招标公告；采用邀请招标的，发出投标邀请书； 

（4）向潜在投标人发售招标文件； 

（5）组织踏勘现场，召开投标预备会； 

（6）接受投标人的投标文件，公开开标； 

（7）组建评标委员会评标，推荐中标候选人； 

（8）评标结果公示； 

（9）确定中标人，发出中标通知书； 

（10）中标结果报相关行政主管部门备案，与中标人签订合同。 

（11）合同协议书报相关行政主管部门备案。

2、审备内容

（1）招标文件（含补遗书）； 

3、审备权限和程序

审备权限和程序按照国家及省有关规定办理。
          （项目名称）施工监理

招 标 文 件

招 标 人：                  （盖单位章）

招标代理：                  （盖单位章）

            年      月      日

第 一 卷
第一章  招标公告

        （项目名称）施工监理招标公告

1. 招标条件

本招标项目  （项目名称）  已由  （项目审批、核准或备案机关名称）  以  （批文名称及编号）   批准建设，施工图已由   （批文名称及编号）  批复，项目业主为         ，建设资金来自  （资金来源）  ，招标人为            。本项目已具备招标条件，现对本项目的施工监理进行公开招标，实行资格后审。主要工程数量和资格审查条件（最低要求）详见             
。
2. 项目概况与招标范围
    2.1 项目建设地点：                                          。

2.2 项目规模及技术标准：                                          。

2.3 计划施工工期：    年    月    日至    年    月    日，共     个月。

2.4 招标范围：                                          。

2.5监理标段划分及其监理服务期
：（需明确监理标段长度、桩号、工程主要内容、监理服务期）。

3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人具备独立法人资格，        资质
，并在监理业绩、监理人员和履约信誉等方面具有相应监理经验和能力。
3.2本次招标            （接受或不接受）联合体投标
。联合体投标的，应满足下列要求          。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标，否则均按否决投标处理。
4. 招标文件的获取

4.1  凡有意参加投标者，请于    年   月   日至    年  月   日
（法定公休日、法定节假日除外），每日上午   时   分至   时   分，下午   时   分至   时   分（北京时间，下同），持营业执照副本原件、资质证书副本原件、交易证原件、单位介绍信、经办人身份证原件及上述资料复印件一套，到（详细地址） 购买招标文件。

4.2  招标文件每套售价人民币    元
，逾期不售，售后不退。

5. 投标文件的递交
5.1 招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间：     年     月     日     时，集中地点：                      ；

投标预备会时间：     年     月     日     时，地点：                      ；

5.2  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为   年   月    日   时   分
，投标人应于当日   时   分至   时   分将投标文件递交至（详细地址） 。

5.3  开标时间同投标截止时间。
5.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在（发布公告的媒介名称）上发布。

7. 联系方式
招标人：                                  招标代理机构：                    
地  址：                                   地    址：                    
邮政编码：                                 邮政编码：                     

电    话：                                 电    话：                     
传    真：                                 传    真：                     
电子邮箱：                                 电子邮箱：                     
联 系 人：                                 联 系 人：                     
招 标 人：   （全称）（盖公章）  
日    期：      年    月    日

第一章  投标邀请书（适用于邀请招标）

        （项目名称）施工监理投标邀请书

致：                    （被邀请单位名称）

1. 招标条件

本招标项目  （项目名称）  已由  （项目审批、核准或备案机关名称）  以  （批文名称及编号）   批准建设，施工图已由   （批文名称及编号）  批复，项目业主为         ，建设资金来自  （资金来源）  ，招标人为            。本项目已具备招标条件，现邀请你单位参加本项目施工监理的投标，资格后审。

2. 项目概况与招标范围
    2.1 项目建设地点：                                          。

2.2 项目规模及技术标准：                                          。

2.3 计划施工工期：    年    月    日至    年    月    日，共     个月。

2.4 招标范围：                                          。

2.5监理标段划分及其监理服务期：（需明确监理标段长度、桩号、工程主要内容、监理服务期）。

3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人具备独立法人资格，        资质
，并在监理业绩、监理人员和履约信誉等方面具有相应监理经验和能力。

3.2本次招标            （接受或不接受）联合体投标
。联合体投标的，应满足下列要求          。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标，否则均按否决投标处理。
4. 招标文件的获取

4.1  凡有意参加投标者，请于    年   月   日至    年  月   日
（法定公休日、法定节假日除外），每日上午   时   分至   时   分，下午   时   分至   时   分（北京时间，下同），持本邀请书、营业执照副本原件、资质证书副本原件、交易证原件、单位介绍信、经办人身份证原件及上述资料复印件一套，到（详细地址） 购买招标文件。

4.2  招标文件每套售价人民币    元
，逾期不售，售后不退。

5. 投标文件的递交
5.1 招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间：     年     月     日     时，集中地点：                      ；

投标预备会时间：     年     月     日     时，地点：                      ；

5.2  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为   年   月    日   时   分
，投标人应于当日   时   分至   时   分将投标文件递交至（详细地址）。

5.3  开标时间同投标截止时间。
5.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6. 确认

你单位收到本投标邀请书后，请于    年    月     日    时前以书面形式回函确认是否参加投标

7. 联系方式

招标人：                                  招标代理机构：                    
地  址：                                   地    址：                    
邮政编码：                                 邮政编码：                     

电    话：                                 电    话：                     
传    真：                                 传    真：                     
电子邮箱：                                 电子邮箱：                     
联 系 人：                                 联 系 人：                     
招 标 人：   （全称）（盖公章）  
日    期：      年    月    日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名    称：                  
地    址：                  
邮政编码：                  

电    话：                  
传    真：                  

电子邮箱：                  
联 系 人：                  

	1.1.3
	招标代理机构
	名    称：                  
地    址：                  
邮政编码：                  

电    话：                  
传    真：                  

电子邮箱：                  
联 系 人：                  

	1.1.4
	项目名称
	

	1.1.5
	建设地点
	

	1.1.6
	规模
	本监理标段规模：（需明确监理标段长度、桩号、工程主要内容、监理服务期）。

	1.1.7
	相应概算及
施工图预算金额

	本次监理招标相对应的施工标段概算金额：约    万元。

本次监理招标相对应的施工标段施工图预算金额：约    万元。


续上表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.2.1
	资金来源
	

	1.2.2
	资金落实情况
	

	1.3.1
	招标范围
	

	1.3.2
	监理服务阶段
	监理服务期包括施工阶段（含施工准备期、施工及交工验收期）、缺陷责任期阶段。

	1.3.3
	监理工作范围
	对工程施工质量监理、安全监理、环境保护监理、进度监理、费用监理、合同和其他事项管理及有关协调等。

	1.3.4
	施工工期和监理服务期
	本项目施工工期为   个月；监理服务期为  个月（其中施工阶段监理  个月，缺陷责任期阶段监理  个月）。

	1.4.1（1）
	资质条件
	见投标人须知附录1

	1.4.1（2）
	业绩要求
	见投标人须知附录2

	1.4.1（3）
	总监理工程师资格要求
	见投标人须知附录3

	1.4.1（4）
	其他主要监理人员资格要求
	见投标人须知附录3

	1.4.1（5）
	信誉要求
	见投标人须知附录4

	1.4.1（6）
	财务要求

	


   续上表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.4.1（7）
	其他要求

	

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受。
□接受，应满足下列要求：                     

	1.4.2（3）
	联合体成员数量

	   个

	1.9.1
	踏勘现场
	□不组织，投标人可自行现场考察。
□组织，踏勘时间：   年   月    日    时   分（北京时间，下同）；
踏勘集中地点： （详细地址） 。

	1.10.1
	投标预备会
	□不召开。
□召开，召开时间：    年    月    日    时   分；
地点： （详细地址） 。


	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	截止时间
：    年    月     日     时    分（以收到时间为准）。以书面形式加盖公章（可以传真或发电子邮件）送达，过期不予接受。
传真：              ；邮箱：               

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件截止之日 15 天前（以发出日期为准）。


续上表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏差
	重大偏差：（1）投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准；（2）投标文件按照第三章“评标办法”第3.1.3项规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价超出投标控制价的。
细微偏差：（1）在按照第三章“评标办法”第3.1.3项规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超出投标控制价的；
（2）监理大纲不够完善。
评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：应要求投标人对细微偏差进行澄清。

	2.1（9）
	构成招标文件的其他材料
	招标人在招标期间按规定向相关主管部门备案后的标有编号的补遗书和其他正式函件（如有）。

	2.2.1
	投标人要求澄清
招标文件的截止时间
	截止时间：    年    月     日     时    分（以收到时间为准），过期不予接受。
传真：              ；邮箱：               

	2.2.2
	投标截止时间
	    年    月     日     时    分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件
补充澄清的时间
	发出澄清后24小时内（以发出时间为准）。


	2.3.2
	投标人确认收到招标文件
修改的时间
	发出修改后24小时内（以发出时间为准）。


	3.1.1（8）
	构成投标文件的其他材料
	包括但不限于投标文件格式所列要求提供的各种扫描件及复印件。


续上表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	3.2.3
	监理服务费报价方式
	本项目设置投标控制价，投标控制价为：    万元。
投标人的投标报价应控制在招标人设定的投标控制价（含）以内，高于投标控制价的报价作否决投标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	递交投标文件截止之日后    日
内。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：人民币____万元

投标保证金的形式：________

投标保证金的递交截止时间：

     年    月     日     时之前

招标人指定的开户银行及帐号如下：

开户名称：                      
开户银行：                      
账    号：                      

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求

	

	3.5.3
	近年已完工的同类工程
一览表的年份要求

	自   年   月   日以来。

	3.5.6
	近年履约信誉的年份要求

	自   年   月   日以来。


续上表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	3.6.3
	投标文件签字或盖章要求
	投标函、报价文件、资格审查资料的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签字（不得由签名章代替，本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签字的可不签字）并按格式要求加盖投标人单位章。

	3.6.4
	投标文件副本份数
及电子版格式
要求
	正本   份，副本___份，电子文件1份（U盘）。投标人在接到中标通知书后签订合同协议书前，应按正本的复制件再递交   份投标文件的副本。

	3.6.5
	装订要求
	投标文件的商务及技术文件、报价文件应分别独立装订成册，正本和副本分别独立装订成册，均使用胶装，不得采用活页装订。

	4.1.2
	封套上写明
	投标文件第一信封（商务及技术文件）内层封套：
投标人地址：                

投标人邮编：                

投标人名称：                

投标人联系人：              
联系电话：                  

投标文件第二信封（报价文件）内层封套：

投标人地址：                

投标人邮编：                

投标人名称：                

投标人联系人：              

联系电话：                  

外层封套：送达投标文件地址（或招标人地址）：
招标人名称：                 
           （项目名称）施工监理投标文件

在     年   月   日   时  分前不得开启


续上表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	4.2.2
	递交投标文件地点
	（详细地址）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	□否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	投标文件第一信封（商务及技术文件）开标时间：同递交投标文件截止时间；
投标文件第一信封（商务及技术文件）开标地点：  （详细地址）  。
投标文件第二信封（报价文件）开标时间：在第一信封开标时宣布
投标文件第二信封（报价文件）开标地点：（详细地址） 。

	5.2.1
	开标程序

（第一信封）
	（4）密封情况检查
：由      检查投标文件的密封情况；

（5）开标顺序：按后递交先开标的顺序开标；

	5.2.4
	开标程序

（第二信封）
	（4）密封情况检查
：由      检查投标文件的密封情况；

（5）开标顺序：按后递交先开标的顺序开标；

	6.1.1
	评标委员会的组建

	评标委员会构成：  人，其中招标人代表  人，库选专家  人；

评标专家确定方式：按规定从       评标专家库中随机抽取方式确定，评标委员会主任在库选评标委员中推荐或随机抽取产生。

评标过程中，评标专家被发现有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，1 位专家不能参与评标的，自动从评标委员会中取消1名招标人代表；2 位专家不能参与评标的，不再补抽，由其余人员组成评标委员会进行评标；最终的评标专家不得少于5人。


续上表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

□否，推荐的中标候选人的人数为1名。

	7.1.4
	中标候选人公示媒体
	评标结束后，招标人将评标结果、否决原因及依据、以及中标候选人与中标有关的类似项目业绩情况、投标人的投标不良行为
、总监理工程师姓名、监理资格证书编号等在 （发布媒介）
上公示，公示时间为3日。

	7.2.1
	收到中标通知书确认时间
	收到中标通知书后24小时内（以发出时间为准）。

	7.3.1
	履约保证金
	履约保证金形式
：          
监理人信用等级为AA级的，履约保证金金额为签约合同价的3％，A级企业为签约合同价的4％，B、C级企业为签约合同价的5％，D级企业为签约合同价的10％(以浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果为准，浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果未涉及的企业按B级计算)。

	9.5
	投  诉
	综合监督部门：                   
地    址：                   
电    话：                   
邮政编码：                   
投诉受理部门：                   
地    址：                   
电    话：                   
邮政编码：                   
行业管理部门：                   
地    址：                   

电    话：                   

邮政编码：                   

	需要补充的其他内容

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	…
	…
	…


投标人须知附录

附录1：资格审查条件（资质条件）
标段：          
	项 目
	条    件
	备 注

	资 质
	投标人具备独立法人资格，       监理资质
，持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照。
	


附录2：资格审查条件（业绩要求）
标段：          
	项 目
	要    求
	备 注

	业 绩

	自   年    月   日
（以实际交工日期为准）以来按一个监理合同段完成过一个          施工监理项目。
	


注：
1、监理业绩证明文件需提供：(1)施工监理合同协议书；(2)发包人出具的交工验收证书或经项目主管质量监督部门确认的监理项目评定书。二者缺一不可，否则业绩不予认可。

2、上述资料中的监理人名称与投标人名称必须一致（监理人名称发生合法变更的，需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

3、工程规模解释顺序为：监理项目评定书、交工验收证书、合同协议书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容的，投标人还应提供由项目发包人出具并经项目行业主管部门或项目主管质量监督部门确认的有关数据信息，否则业绩不予认可。
附录3：资格审查条件（主要监理人员资格要求）

标段：          
	序号
	监理岗位
	资格要求
	数量
	备注

	1
	总监理
工程师
	具有        监理资格（     专业），具有        及以上技术职称，担任过        项目的总监或副总监（或只设置一级监理机构的驻地或副驻地）职务1周年及以上，年龄60周岁及以下。
	1
	自有
人员

	2
	副总监理
工程师
	具有        监理资格（    专业），具有     及以上技术职称，担任过        项目的专业监理工程师及以上职务1周年及以上，年龄60周岁及以下。
	
	自有
人员

	3
	      专业

监理工程师
	具有        监理资格（    专业），具有     及以上技术职称，担任过        项目的专业监理工程师及以上职务1周年及以上，年龄60周岁及以下。
	
	自有

人员


注：
1、投标人应在投标文件中提供主要监理人员身份证、毕业证、职称证书、监理资格证书的彩色打印件（或清晰可辨的复印件），以上信息按规定在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上公开，并提供在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询结果的打印件，不公开或不一致或未附查询结果的打印件的，以上信息不予认可。

2、主要监理人员的监理经历按规定在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上公开，并提供在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询的结果打印件，未提供信息公开的打印件或提供的信息公开打印件不一致的，其监理经历不予认可。拟委任的总监理工程师还应提供监理经历证明文件（监理项目评定书、执业管理手册或项目发包人出具的并经项目交通主管部门或项目交通质量监督部门确认的书面材料），未提供监理经历证明文件的，其监理经历不予认可。

3、自有人员指在投标人岗位登记的人员。投标人自有人员应提供在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询的结果的打印件，未提供以上材料的，其作为投标人自有人员情况不予认可。
4、企业法定代表人（如为监理甲级资质，则还包括其资质证书（副本）上列明的企业负责人、企业技术负责人）和在其他在建项目中担任总监理工程师的，不能在本项目任职。“在建项目”的起止时间界定：监理合同段中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日）起至监理合同段所辖施工标段均通过交工验收之日（或监理合同解除之日）止。如总监理工程师已经更换的，应在投标文件中附项目业主的同意更换证明材料并在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统更新完成该人员登记，否则更换前后的总监理工程师均视为有“在建项目”。

5、主要监理人员均须持有省级及以上交通监理行业协会核发的《交通建设工程安全监理合格证书》、《公路工程环境保护监理合格证书》，其中2012年1月1日以后获得交通运输部监理资格证书的监理工程师无须提供《交通建设工程安全监理合格证书》、《公路工程环境保护监理合格证书》的彩色打印件（或清晰可辨的复印件）。
6、主要监理人员根据交通运输部最新信用评价结果，监理工程师个人评价周期内累计扣分在24分（不含）以下。
7、投标人可登陆浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统进行监理企业用户注册，并按浙江省交通运输厅要求报送有关信息。登录网址为：http://jlsccx.zjt.gov.cn/，联系电话：0571-83789631。  

附录4：资格审查条件（信誉要求）
标段：          
	项 目
	要     求
	备注

	信誉要求
	1．投标人不存在投标人须知第1.4.3项的情形；

2. 近三年（自   年    月   日以来），投标人及其拟委任的总监理工程师无行贿犯罪行为（以检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果为准，时间以法院判决书判决的日期为准）。


	


投标人须知

1.总则

1.1  项目概况

1.1.1  本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工监理进行招标，项目概况见本章附件七。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本监理标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本监理标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6  本监理标段规模：见投标人须知前附表。

1.1.7  本监理标段相对应工程概算或施工图预算金额：见投标人须知前附表

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、监理服务阶段、监理工作范围、施工工期和监理服务期

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  监理服务阶段：见投标人须知前附表。

1.3.3  监理工作范围：见投标人须知前附表。

1.3.4  施工工期和监理服务期：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担本标段施工监理的资质、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）总监理工程师资格要求：见投标人须知前附表；

（4）其他主要监理人员资格要求（可选）：见投标人须知前附表；

（5）信誉要求：见投标人须知前附表；

（6）财务要求：见投标人须知前附表；

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的规定外，还应遵守以下原则：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签署联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）拟派驻现场监理机构的总监理工程师应为联合体牵头人单位人员。且登记工作单位为牵头人单位；

（3）联合体成员可以由投标人须知前附表规定数量的监理企业组成，联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力和本章第1.4.1项规定的相应要求，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（5）联合体各方必须分别提供能证明其监理资质、法人资格及工程监理业绩等的文件或资料复印件，并加盖投标人公章。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一投标项目投标；

（3）与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构有隶属关系；

（4）与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（5）与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构相互控股或参股

（6）与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构相互任职或工作

（7）被责令停业的；

（8）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消投标资格或禁止进入浙江省交通建设市场且处于有效期内；

（9）财产被接管、冻结或破产的；

（10）在最近三年内有弄虚作假骗取中标、围标串标行为或严重违约等的。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.2 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11  分包

见投标人须知前附表。
1.12  偏差

重大偏差、细微偏差内容见投标人须知前附表。
1.12.1 属于重大偏差的，视为对招标文件未作出实质性响应，按否决投标处理。

1.12.2 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分，但评分不得低于评标办法中规定的最低得分。

2.招标文件

2.1  招标文件的组成

（1）招标公告（或投标邀请书）；

 （2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）监理合同条款及格式；

（5）监理服务期报价；

（6）图纸和资料；

（7）标准与规范；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料；

（10）根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改、补充，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1投标人获取招标文件后，应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人索取，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的澄清。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3  招标文件的修改、补充
2.3.1 在投标截止时间15日前，招标人可以书面形式修改、补充招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改、补充招标文件的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的修改。

2.3.2 投标人收到修改、补充内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以在后发出的书面文件为准。

3.投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一信封（商务及技术文件）
（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）监理机构；

（6）资格条件审查资料；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料；
（8）监理大纲；

第二信封（报价文件）

（9）报价函；

（10）监理服务费投标报价表；

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2  投标报价

3.2.1 投标报价是投标人按照招标文件的要求完成投标人须知前附表规定监理服务阶段监理工作所需的费用。

3.2.2 本合同监理服务费依据国家现行有关规定。

3.2.3 投标人应按投标人须知前附表规定的监理服务费报价方式进行报价，投标人在报价函中的报价应在投标控制价（含）内。

3.2.4 投标人应按照招标文件规定的格式和内容计算填报投标报价。投标人未计算填报的部分，视为该部分费用已包含在报价中，发包人将不再支付。
3.3  投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及同期银行存款利息。
3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  招标人与中标人签订监理合同后5日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及同期银行存款利息；如果要求中标人提供履约保证金的，中标人的投标保证金及同期银行存款利息在中标人提交了履约保证金并签订监理合同后5日内退还。
3.4.3  投标保证金有效期与投标文件有效期一致，招标人按照规定延长投标文件有效期的，投标保证金按本章投标人须知第3.3款的规定执行。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金及同期银行存款利息将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。

（3）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

（4）投标人提交了虚假资料。
3.5  资格审查资料

    3.5.1  “投标人基本情况表”应附投标人公司简介、企业法人营业执照副本、监理资质证书副本、基本账户开户许可证等相关资料的复印件并加盖公章。   

3.5.2  “投标人近年财务状况表”应附由独立于投标人的会计师事务所出具的相应年度审计报告复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3  “投标人近年已完工的类似工程明细表”后附：(1)施工监理合同协议书；(2)发包人出具的交工验收证书或经项目主管质量监督部门确认的监理项目评定书的复印件。二者缺一不可，否则业绩不予认可。具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

上述资料中的监理人名称与投标人名称必须一致（监理人名称发生合法变更的，需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

工程规模解释顺序为：监理项目评定书、交工验收证书、合同协议书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容的，投标人还应提供由项目发包人出具并经项目行业主管部门或项目主管质量监督部门确认的有关数据信息，否则业绩不予认可。
3.5.4“投标人在监的和新承监的项目一览表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。

3.5.5“投标人拟投入本项目总监理工程师及其他主要监理人员简历表”应附总监理工程师及其他主要监理人员身份证、职称资格证书以及投标人须知附录3要求的其他资料复印件。

3.5.6“投标人履约信誉情况表”应说明相关情况，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 投标文件的编制    

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关监理服务期、投标有效期、监理大纲、对第三方履约管理的服务目标、监理工作范围、招标范围等实质性内容作出响应。
    3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标文件公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。  投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

    3.6.4投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本与副本应分别装订成册，并编制目录。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。副本可以是正本的复制件，字迹应清晰易于辨认，当副本、电子版内容和正本不一致时，以正本为准。电子版格式见投标人须知前附表。

    3.6.5 投标文件的商务及技术文件和报价文件应分别独立成册，具体装订要求见投标人须知前附表。

4.投标

4.1  投标文件的密封和标识

4.1.1本次招标采用双信封形式，第一信封（商务及技术文件）的正本与副本统一包装在一个内层封套中；第二信封（报价文件）的正本与副本及投标文件电子文件（如需要）统一包装在一个内层封套中；然后将第一、第二信封统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条并在封口处加盖密封章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。
4.1.2投标文件的内层封套上应清楚地标记“投标文件第一信封（商务及技术文件）”或“投标文件第二信封（报价文件）”，封套上应写明的其他内容见“投标人须知前附表”。
4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 对以下情况的投标文件，招标人不予受理：

（1）逾期送达的；

（2）未送达指定地点的；

（3）未按本章第4.1款规定密封和加写标记的。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1  开标时间和地点

招标人将按照本章“投标人须知前附表”第5.1 款规定的开标时间和地点分别对投标文件第一信封（商务及技术文件）和对投标文件第二信封（报价文件）公开开标。

开标结果由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认，若未签字确认，视为该投标人默认开标结果。不得事后对开标结果提出任何异议。
5.2  开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照“投标人须知前附表”规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照“投标人须知前附表”的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标函的相关内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标会议结束。

5.2.2 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.2.3 投标文件第二信封（报价文件）不予开封，并交监标人密封保存。

5.2.4 招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众拆开投标文件第一信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标人名单，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照“投标人须知前附表”规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照“投标人须知前附表”的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序对通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二信封（报价文件）当众开标，公布投标文件第二信封（报价文件）的投标人名称、标段名称、投标报价，并记录在案。对未通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标文件的第二信封（报价文件）不予拆封，并当场退还给投标人。招标人应当在评标结束后及时将不予拆封的第二信封（报价文件）原封退还投标人。
（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标会议结束。

5.2.5 第二信封（报价文件）开标过程中，若招标人发现投标人未在报价函上填写投标价，招标人应如实记录并经监标人签字确认后提交评标委员会。

5.2.6 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。
6.评标

6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，按照招标文件规定的标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、评审标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1  定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，确定排名第一的中标候选人为中标人。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

7.1.2如果根据本章第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，或者中标候选人放弃中标、因不可抗力不能签订合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人应当重新招标。
7.1.3依法必须进行招标的项目，招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日，投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人在自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应暂停招标投标活动。中标候选人经公示无异议、招标人发出中标通知书。依法必须进行招标的公路工程建设项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，将招标投标情况的书面报告报对该项目具有招标监督职责的交通运输主管部门备案。 

招标投标情况的书面报告至少应当包括下列内容： 

（1）招标项目基本情况； 

（2）招标过程简述； 

（3）评标情况说明； 

（4）中标候选人公示情况； 

（5）中标结果； 

（6）附件，包括评标报告、评标委员会成员履职情况说明等。 

有资格预审情况说明、异议及投诉处理情况和资格审查报告的，也应当包括在书面报告中。
7.1.4 中标候选人公示媒体见投标人须知前附表。

7.2  中标通知

7.2.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。投标人在收到中标通知书后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式进行确认。

7.2.2 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.2.3 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的，中标无效。

7.3  履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4  签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金及同期银行存款利息数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.4.3 招标人应当在与中标人签订书面合同协议之日起15日内将合同协议送有关行政监督管理部门备案。

8.重新招标和不再招标

8.1  重新招标

    有下列情形之一的，招标人应当重新招标：

    （1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

    （2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会推荐的中标候选人未能与招标人签订监理合同的；

（4）法律规定的其他情形。

8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经书面报告原项目审批或核准部门批准后招标人可不再招标。

9.纪律和监督

9.1  对招标人和招标代理的纪律要求

招标人和招标代理不得收受他人的财物或者其他好处，不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，不得对评标委员会的评标工作进行干预和施加任何影响。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人、招标代理串通投标，不得向招标人、招标代理或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求   

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，招标人应暂停招投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，招标人应暂停招投标活动。

招标人逾期未答复异议事项，或者潜在投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意，或者潜在投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人或其他利害关系人有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）、国家发改委等九部委2013年第23号令办理。受理投诉的监督部门见投标人须知前附表。
10.需要补充的其他内容

10.1行贿查询

对公示的推荐中标候选人和拟委任总监理工程师，招标人将向检察机关进行行贿犯罪档案查询，查实近三年以来中标候选人或拟委任总监理工程师有行贿犯罪行为的（以检察机关出具的行贿受贿犯罪档案查询结果为准，时间以法院判决书日期为准），则取消该中标候选人的中标资格。

10.2其他说明

自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮箱）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件一：开标记录表

        （项目名称）施工监理第一信封

（商务及技术文件）开标记录表
开标时间：    年    月    日    时    分

	序号
	投标人
	密封
情况
	投标保证金（元）
	对第三方履约管理的服务目标
	总监及监理资格证书编号
	监理服务期（月）
	备注
	投标人代表签认

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：             记录人：             监标人：             
           （项目名称）施工监理第二信封

（报价文件）开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

	序号
	投标人
	投标报价（元）
	备注
	投标人代表签认

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投  标
控制价
	


招标人代表：             记录人：             监标人：             
附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：           
              （投标人名称）：

  　              （项目名称）施工监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　1.

    2.

    ......   

　　　

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前提交至              （详细地址）或传真至              （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交          至              （详细地址）。
                          评标委员会负责人（签字）：            
                                          日期：        年        月        日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：            

                  （项目名称）施工监理招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　   

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：（全称并盖章）                      
　　　　　　　　　　　　　　  法定代表人或其委托代理人（签字）：            
　　　　　　　　　　　　　　　日  期：         年        月        日

附件四：中标通知书

中标通知书

致：                   （中标人名称）：

　　你方于         （投标日期）所递交的           （项目名称）施工监理投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价：                   元（人民币大写                ）；
　　其中：施工阶段监理服务费：              元；
　        缺陷责任期阶段监理服务费：              元；

暂列金额：              元；

其他费用（如果有，列明费用名称）：             （元）。

总监理工程师：                ，监理资格证书编号：            。

　　请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订监理合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约保证金。

　　特此通知。

                                      招标人（全称并盖章）：                   
                                      招标代理（全称并盖章）：                 
                                  日  期：         年         月          日
附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

致：                        （未中标人名称）：

　　我方已接受                          （中标人名称）于                   （投标日期）所递交的            （项目名称）施工监理投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

　　

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

                                      招标人（全称并盖章）：                   
                                      招标代理（全称并盖章）：                 
                                  日  期：         年         月          日
附件六：确认通知

确认通知

致：                       （招标人名称）

　　

我方已于     年     月     日收到你方     年     月     日发出的        （项目名称）        施工监理招标关于                  的通知。

　　特此确认。

                                          投标人（全称并盖章）：                   
                                     日   期：        年        月         日  
附件七：项目说明

一、项目概况

二、水文、气象及地质简况

三、交通、电力、通讯及其他条件

四、施工标段划分

五、监理招标范围及对应施工标段施工内容（含主要工程数量）
六、各监理标段初步设计概算建筑安装工程费或施工图预算金额
第三章   评标办法(技术打分制的综合评估法)
第三章  评标办法（技术打分制的综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素与标准

	2.1.1

2.1.3
	第一信封形式评审与响应性评审标准
	（1）投标文件第一信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号、投标保证金金额、监理服务期、对第三方履约管理的服务目标及总监理工程师姓名、职称、监理资格证书编号；

b．按照招标文件规定的格式、内容编制了监理大纲；

c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，并按招标文件规定的形式装订。

d.承诺书文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减。

（2）投标文件第一信封中法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：

投标函、资格审查资料须经投标人的法定代表人或其授权代理人逐页签字（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其授权代理人签字的可不签署）并按格式要求加盖投标人单位章。

（3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金：

a．投标保证金金额符合招标文件规定的金额；

b．若采用电汇，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户；

c．若采用银行保函，银行保函的格式、开具保函的银行、银行保函的有效期均满足招标文件要求，且银行保函原件装订在投标文件的正本之中。

（4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（5） 投标人法定代表人亲自签署投标文件的，应提供法定代表人身份证明，法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（6）投标人是独家投标。（适用于不接受联合体投标）

（6）投标人以联合体形式投标时，投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，并明确了联合体牵头人（适用于接受联合体投标）。

（7） 监理服务期、对第三方履约管理的服务目标满足招标文件要求；

（8）投标文件第一信封未附有招标人不能接受的条件。

（9） 投标人没有提出与招标文件中的合同条款相悖的要求：

a、重新划分风险，增加发包人责任范围，减少投标人义务；

b、在监理服务范围和内容、服务形式以及对合同条款无重要保留等；

c、投标人未提出不同的计量、支付办法；


续上表
	条款号
	评审因素与标准

	2.1.1

2.1.3
	第一信封形式评审与响应性评审标准
	d、投标人未对合同纠纷、质量事故处理办法提出异议；

e、投标人对合同条款没有重大偏离；

f、投标人在投标活动中无欺诈行为；

g、满足招标文件规定的其他实质性要求；

（10）人员、业绩、信誉证明材料真实。

（11） 投标文件第一信封未出现投标报价。

	2.1.2
	第一信封资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书和基本账户开户许可证。

（2）投标人的资质条件符合招标文件投标人须知附录1要求。

（3）投标人的业绩符合招标文件投标人须知附录2要求。

（4）投标人的主要人员资格符合招标文件投标人须知附录3要求。

（5）投标人的信誉要求符合招标文件投标人须知附录4要求。

	2.1.4
	第二信封初步评审标准
	（1）投标文件第二信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a．报价函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号、投标价（含相应阶段监理服务费、暂列金、其他费用），且投标人名称与第一信封投标人名称一致；

b．监理服务费投标报价及其填报与招标文件规定一致，未进行修改和删减；

c．投标文件第二信封组成齐全完整，并按招标文件规定的形式装订。

（2）报价函、监理服务费投标报价表（包括表2.1、表2.2、表2.3）中的法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全、符合招标文件规定。

（3）在报价函上填写了投标总价（包括大写金额和小写金额），投标价不高于招标人公布的投标控制价，且报价唯一；

（4）未修改招标人给定的暂列金额（如有）。

（5）投标文件第二信封未附有招标人不能接受的条件。


续上表 

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.1
	分值构成

（总分100分。监理大纲分值40分；监理机构人员分值40分，其中总监理工程师分值20分；监理业绩、信誉分值10分；监理服务费报价评审分值为10分）
	1.监理大纲评审：      40         分

2.商务评审：

（1）监理业绩：       8.5         分

（2）企业信誉：      1.5          分

（3）监理机构人员：     40            分

3.监理服务费报价评审：     10    分

4.其他因素评审
：       /        分

评审要求：

商务评审由评标委员会统一打分；监理大纲评审则由各评委单独打分（得分以评标委员会各成员打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。打分值保留一位小数，计算结果保留两位小数）。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	若m≤3，则直接计算m个投标人的评标价算术平均值；

若3＜m≤5，则去除最低报价后，然后计算其余m-1个投标人的评标价算术平均值；

若5＜m≤10，则去除最低报价和次低报价后，然后计算其余m-2个投标人的评标价算术平均值；

若10＜m≤15，则去除最低报价、次低报价和第三低报价后，然后计算其余m-3个投标人的评标价算术平均值；

15＜m依次类推计算。

注：m为所有通过第一信封初步评审、详细评审及第二信封初步评审的投标人数量。

评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

	2.2.3
	监理服务费报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人监理服务费报价-评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	监理大纲评分标准
	主要监理岗位的职责（10分）
	各职能部门设置及其职责划分合理可行、具有针对性的，得 10 分；较好的，得 9.5 分；一般的，得 9.0 分。

	
	
	本工程监理工作重难点分析及对策（10分）
	针对本合同工程难点分析透彻，工作重点把握准确的，得 10分；较准确的，得 9.5 分；一般的，得 9.0 分。

	
	
	监理工作的程序与措施（10分）
	针对本合同工程监理工作的程序与措施计划严谨措施得力的，得 10 分；计划可行措施较好的，得 9.5 分；计划和措施均一般的，得 9.0 分。

	
	
	对工程的建议（10分）
	针对本合同工程的建议具有针对性的，得 10 分；较好的，得 9.5 分；一般的，得 9.0 分。


续上表
	条款号
	评审因素
	评分标准

	2.2.4（2）
	商务评审评分标准
	监理业绩（8.5分）
	满足招标文件资格审查最低要求的得8.5 分。

	
	
	企业信誉

（-2～1.5分）
	AA级：得1.5分；A级：得 1 分；B级：得  0  分；C级：扣 1 分；D级：扣 2 分（监理人信用等级以浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果为准，浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果未涉及的按B级计算。当浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果为B级及以下，交通运输部最新公布的全国信用评价结果低于浙江省交通运输厅最新公布的信用评价结果时，以信用等级低的为准）。

	
	
	总监理工程师

（20分）
	满足招标文件资格审查最低要求
	满足招标文件资格审查最低要求的得18.48分。

	
	
	
	个人信誉扣分（-3.52~1.52分）
	根据交通运输部最新信用评价结果，监理工程师个人评价周期内累计扣分大于等于12分但小于18分的，扣1分，累计扣分大于等于18分但小于24分的，扣2分。

	
	
	
	
	浙江省交通运输厅公布的最近三年浙江省公路水运工程监理人员信用评价结果得分。

评价结果得分计算原则如下：

（1）评价结果得分=N1×1+N2×0.6+N3×0.3

（2）近三年（由近至远）信用评价等级得分分别N1、N2、N3。

（3）总监的信用评价等级得分为：AA得0.8分；A得0.5分；B得0分；C得-0.5分；D得-0.8分。

（4）对于未参加总监信用评价的，其在浙江省交通建设市场参与投标时不加分也不扣分。

（5）加分奖励标准与总监岗位登记单位挂钩，对于总监岗位登记发生变更的，变更之前的一年的信用评价若为AA、A级的，每变更一次按降一级计算，若为B级及以下的，按原等级计算。

	
	
	其他主要监理人员（20分）
	副总监理工程师

（  分）
	满足招标文件资格审查最低要求
	满足招标文件资格审查最低要求的得   分。

	
	
	
	
	个人信誉扣分
	根据交通运输部最新信用评价结果，监理工程师个人评价周期内累计扣分大于等于12分但小于18分的，扣1分，累计扣分大于等于18分但小于24分的，扣2分。

	
	
	
	专业监理工程师

（  分）
	满足招标文件资格审查最低要求
	满足招标文件资格审查最低要求的得   分。

	
	
	
	
	个人信誉扣分
	根据交通运输部最新信用评价结果，监理工程师个人评价周期内累计扣分大于等于12分但小于18分的，每有1位扣1分，累计扣分大于等于18分但小于24分的，每有1位扣2分，本项分扣完为止。


续上表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.4（3）
	监理服务费报价评分标准（10分）
	偏差率：

监理服务费报价得分计算公式：

（1）若投标人监理服务费报价＞评标基准价，则监理服务费报价得分=10-偏差率×100×E；

（2）若投标人监理服务费报价≤评标基准价，则监理服务费报价得分=10+偏差率×100×E；
	E值为0.5。（分值计算保留小数点后两位）。

	2.2.4（4）
	其他因素

	
	

	需补充的其他内容

	条款号
	评审因素与标准

	1
	评标方法
	第1条细化为： 
1.1评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在30分钟内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。

“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，经三分之二及以上评委认定，其投标文件作否决处理。除此之外招标文件中其他条款均不得作为否决投标的依据。

1.2评审范围

第一信封的评审范围：所有投标人的投标文件第一信封。

第二信封的评审范围：通过投标文件第一信封评审的所有投标人。

	3.1
	初步评审
	补充第3.1.4项：

3.1.4 修正后的最终投标报价若超过投标控制价，投标人的投标文件作否决处理。

	3.2
	详细评审
	第3.2.5项细化为：

3.2.5综合评分相等时，以最新一年浙江省交通运输厅公布的信用评价等级高的优先；信用评价等级也相等的，以投标报价低的优先；投标报价和信用评价结果得分均相等的，以递交投标文件时间较前的投标人优先。


1  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

2  评审标准

2.1  初步评审标准

    2.1.1第一信封形式评审标准：见评标办法前附表。

    2.1.2第一信封资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3第一信封响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 第二信封初步评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）监理大纲：见评标办法前附表；

（2）商务评审（监理业绩、企业信誉、监理机构人员）：见评标办法前附表；

（3）监理服务费报价评审：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）监理大纲评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务评审评分标准：

①监理业绩评分标准：见评标办法前附表；

②企业信誉评分标准：见评标办法前附表；

③监理机构人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）监理服务报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标
。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。

    （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

    （2）总价金额与依据费用标准计算出的结果不一致的，以费用标准金额为准修正总价，但费用标准金额小数点有明显错误的除外。
3.2  详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对监理大纲计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务评审计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对监理服务费报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 经评审，投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，且可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决处理。

3.2.5综合评分相等时，以评标时采纳的信用评价等级高的优先；信用评价等级也相等的，以投标报价低的优先；投标报价得分和信用评价等级均相等的，以递交投标文件时间较前的投标人优先。
3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式
合同通用条款

招标人在编制招标文件时，对本合同通用条款不应进行任何改动，如果有不同要求应按照合同专用条款的编写原则在专用条款中进行修改、删除或补充。

1．定义与解释
1.1定义

本文用词定义如下，但根据上下文另有其意义的除外。

1.1.1   工程 为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程(包括向发包人提供的物资和设备)，具体情况在专用条款中指明。

1.1.2   服务 监理人根据监理合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务、额外的服务，亦称监理服务。

1.1.3   发包人 委托监理人提供监理服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。

1.1.4   监理人 受发包人委托提供监理服务并具有监理资质证书的法人或其合法继承人或其合法受让人。

1.1.5   监理机构 由监理人派出并代表监理人履行监理合同的现场监理组织。

1.1.6   一方 发包人或监理人。

双方 发包人和监理人。

第三方 一般是指与发包人签订工程承包合同的单位或个人。但根据上下文的内容，也可以是与工程建设有关的其他当事人。

1.1.7  监理合同 一般应包括：监理合同协议书及附件、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款、工程专用规范、《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）、技术规范、双方签认的澄清文件。

1.1.8  书面形式 指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.9  日 即日历日。

1.1.10  月 根据公历从某一个月份中的任何一日的第二日开始至下一个月份相应日期截止的时间段。

1.1.11  正常监理服务 指在合同约定的期限内的工程范围和工作范围内的监理工作。

1.1.12  附加监理服务 指除正常监理服务范围以外的监理工作。

1.1.13  额外服务 指合同约定的正常监理服务和附加监理服务范围以外的工作。
1.2解释

1.2.1  监理合同中条款的标题只是为了方便查阅，不应作为监理合同本身的内容予以理解，也不应将其用于对监理合同进行解释。

1.2.2  为了简练文字，监理合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

1.2.3  组成监理合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准：

1.2.3.1  监理合同协议书及附件。

1.2.3.2  中标通知书。

1.2.3.3  投标文件。

1.2.3.4  合同专用条款。

1.2.3.5  合同通用条款。

1.2.3.6  工程专用规范。

1.2.3.7  监理规范。

1.2.3.8  技术规范。

1.2.3.9  在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。
2．监理人的义务
2.1监理服务的形式、范围与内容

2.1.1  服务形式

监理人应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置现场监理的组织机构并满足合同要求。发包人对监理人的机构设置要求在专用条款中约定。

2.1.2 服务范围

2.1.2.1 监理服务的工程范围：在专用条款中约定。

2.1.2.2 监理服务的工作范围：监理人应当按照合同要求和发包人的授权范围进行下述监理服务。

（1）正常监理服务的范围：除非专用条款另有约定，正常监理服务的范围是指在合同约定的工程范围内及约定的正常监理服务期限内，对工程进行质量监理、施工安全监理、施工环境保护监理、进度监理、费用监理、合同其他事项和文件资料管理等。

（2）附加监理服务的范围：包括但不限于：①由于非监理（含发包人或第三方责任）原因导致合同约定的监理服务期限延长，所延长的服务时间应视为附加监理服务；②发包人书面提出正常监理服务范围以外的监理服务要求，监理人完成此项服务应视为附加监理服务；③发包人书面提出监理合同约定的工作范围以外的监理工作，监理人完成此项工作应视为附加监理服务；④发包人书面提出高于监理合同约定的服务目标，监理人为完成此目标而增加的投入应视为附加监理服务。

（3）额外服务的范围：指正常监理服务和附加监理服务范围以外的工作，例如：①监理合同生效后，因非监理人原因导致监理人不能提供全部或部分服务时，其善后工作以及恢复服务的准备工作，应作为额外服务；②如果发包人以书面形式提出要求，监理人应提交变更服务的建议方案，该建议方案的编写和提交应视为额外服务；③非监理人原因导致全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知发包人28日之后，有权单方面解除本监理合同，因此而增加的监理服务工作量应作为监理人的额外服务；④发包人将部分或全部外部协调工作委托监理人承担，因此而增加的工作应视为额外服务；⑤根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等工作，应视为额外服务。

2.1.3 服务目标

2.1.3.1 监理服务履约目标：除专用条款另有约定外，监理人提供的监理服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。

2.1.3.2 对第三方履约管理的服务目标：在专用条款中约定。

2.1.4 服务内容

监理人应按照《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）及相关法律、法规开展监理服务。发包人须依据《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）要求对监理机构的设置方式进行选择，并在专用条款中予以约定。各阶段监理服务内容包括但不限于以下内容，发包人可根据工程实际情况在专用条款中对其进行调整。

2.1.4.1 在工程设置二级监理机构，即总监理工程师办公室（简称总监办）和驻地监理工程师办公室（简称驻地办）时，总监理工程师办公室的监理服务内容为：

（1）总监办中心试验室按监理合同要求配备常规的试验检测设备，并须达到专用条款中约定的检查项目及频率要求；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在合同约定的期限内主持编制监理计划；

（4）审批各驻地办主持编制的监理细则；

（5）参加设计交底；

（6）在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（7）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

（8）签发开工预付款支付证书；

（9）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

（10）检查承包人的质量、安全和环保等保证体系，审核工地试验室，抽查控制桩点复测、测定地面线和工程划分及驻地办工作；

（11）主持召开监理交底会；

（12）主持召开第一次工地会议；

（13）签发合同工程开工令；

（14）审批重要工程材料及混合料配合比；

（15）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

（16）签发单位工程或合同工程的暂停令和复工令；

（17）受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、工程延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

（18）组织编写监理月报；

（19）根据工程需要主持召开专题工地会议；

（20）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或督促承包人按规定报告有关部门；

（21）协助发包人审查交工验收申请，评定工程质量；

（22）参加发包人组织的合同工程交工验收；

（23）编写监理工作报告，并提交发包人；

（24）签认交工结账证书；

（25）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

（26）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

（27）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

（28）签认最后支付证书；

（29）参加工程竣工验收。

2.1.4.2 在工程设置二级监理机构，即总监办和驻地办时，驻地监理工程师办公室的监理服务内容为：

（1）按合同要求建立驻地试验室，配备现场抽查常用的试验检测设备，并在专用条款中明确检查项目和频率的要求；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在总监办的安排下，参与编制监理计划，提供本驻地办相关资料；

（4）根据监理计划在相应工程开工前主持编制监理细则；

（5）参加设计交底；

（6）按规定程序初审本驻地监理合同承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（7）初审本驻地监理合同承包人提交的总体进度计划以及施工中进行的调整计划；

（8）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

（9）验收承包人测定的地面线；

（10）确认承包人提交的场地占用计划；

（11）核算承包人对工程量清单的复核结果；

（12）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，审查分包合同中是否明确了承包人与分包人各自在安全生产方面的责任；

（13）审批施工测量放线；

（14）审批一般工程原材料和混合料配合比；

（15）审查施工组织及人员配备；

（16）审查承包人进场的施工机械设备；

（17）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

（18）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

（19）审批分项（部）工程的开工申请，签发分项、分部工程暂停令和复工令；

（20）验收构配件或设备；

（21）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

（22）对关键工序进行签认；

（23）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

（24）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

（25）对已完工程按合同约定的方法进行计量；

（26）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

（27）编写本驻地监理合同的监理月报；

（28）主持召开工地会议和根据工程需要主持召开专题工地会议；

（29）编制合同段监理竣工文件；

（30）编写本驻地监理合同的监理工作报告；

（31）参加本驻地监理合同合同工程的交工验收；

（32）初审交工结账证书。

2.1.4.3 在工程只设置总监办一级监理机构时，其监理服务内容为：

（1）按监理合同要求建立总监办中心试验室；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在合同约定的期限内编制监理计划，根据监理计划在相应工程开工前编制监理细则；

（4）在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（5）参加设计交底；

（6）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

（7）检查承包人工程质量、施工安全和施工环境保护等保证体系；

（8）审核承包人的工地试验室；

（9）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

（10）验收承包人测定的地面线；

（11）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

（12）确认承包人提交的场地占用计划；

（13）核算承包人对工程量清单的复核结果；

（14）签发开工预付款支付证书；

（15）主持召开监理交底会；

（16）主持召开第一次工地会议；

（17）签发合同工程开工令；

（18）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，并审查分包合同中是否明确了承包人与分包单位各自在安全生产方面的责任；

（19）审批施工测量放线；

（20）审批工程原材料及混合料配合比；

（21）审查施工组织及人员配备；

（22）审查承包人进场的施工机械设备；

（23）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

（24）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

（25）审批分项（分部）工程的开工申请；

（26）验收构配件或设备；

（27）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

（28）对关键工序进行签认；

（29）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

（30）签发单位或合同工程及分部（分项）工程的暂停令和复工令；

（31）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

（32）对已完工程按合同约定的方法进行计量；

（33）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

（34）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

（35）受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

（36）组织编写监理月报；

（37）主持召开工地例会或根据工程需要主持召开专题工地会议；

（38）协助发包人审查交工验收申请，评定工程质量；

（39）参加发包人组织的合同工程交工验收；

（40）编写监理工作报告，并提交发包人；

（41）签认交工结账证书；

（42）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

（43）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

（44）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

（45）签认最后支付证书；

（46）参加工程竣工验收。

2.1.5 发包人对监理人的授权

监理人根据监理合同进行监理服务时，在发包人授权权限范围内开展工作。授权权限在专用条款中约定。
2.2  监理服务的依据

2.2.1 适用的法律、法规、规章。

2.2.2 国家和行业有关标准、规范、规程。

2.2.3 监理合同。

2.2.4 施工合同。

2.2.5 工程前期有关文件。

2.2.6 工程设计文件和图纸。

2.2.7 工程实施过程中有关的函件。
2.3  监理职责

2.3.1 监理人应本着“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，按照监理合同及相关法律、法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行监理服务。

2.3.2 如果监理人在监理服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于发包人和第三方签订的工程合同文件，该合同文件必须成为本监理合同的组成部分，两者之间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入监理合同。此时监理人应：

（1）根据监理合同文件和工程合同文件进行监理服务；

（2）根据职责范围，在发包人和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力；

（3）根据上述合同文件的授权，可对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经发包人的书面批准，不得变更工程合同文件中约定的工程标准和第三方的责任与义务。
2.4  监理人员

2.4.1 监理人派驻到工程所在地进行监理服务的监理人员，应能够胜任监理合同约定的监理服务工作，监理人配备的重要监理岗位人员职称、专业、年龄、资格、资历、业绩、数量等须满足招标文件的要求和《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）的规定，除非专用条款另有约定。

2.4.2 为了进行监理服务，监理人应在投标文件中授权总监理工程师代表监理人全面履行监理合同；与发包人的授权代表建立工作联系。更换或变更其授权时，必须提前7日通知发包人，并得到发包人的同意。

2.4.3 监理人因工作安排或其他原因，需要更换派驻到工程所在地的重要岗位监理人员时，应事先得到发包人的同意。

2.4.4 即使是发包人要求或同意更换的监理人员，其代替人员的资质不得低于被代替人员且应得到发包人的认可。

2.4.5 发包人有权以书面形式要求监理人更换不能按照监理合同的约定进行监理服务的派驻人员。

2.4.6 监理人派驻到工程所在地进行监理服务的总监理工程师及重要岗位监理人员，必须常驻现场。
2.5 保密

在监理合同有效期间及以后3年内，未经发包人的书面同意，监理人不得泄露发包人与本项目、本工程、本监理合同有关的保密资料。但专用条款另有约定的除外。
3．发包人的义务
3.1  监理工作条件

发包人应按照监理合同约定向监理人提供履行监理服务所必需的工作条件。
3.2  文件和资料

发包人在监理合同生效之日起，且在取得相关文件、资料7日内，向监理人免费提供下述文件、资料：

3.2.1 发包人与承包人签订的施工合同1份。

3.2.2 发包人与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明1份。

3.2.3 合同图纸和相关的标准图纸及说明1套。

3.2.4 合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作规程1套。

3.2.5 其他。
3.3  协助
发包人在工程所在地对监理人提供进驻现场的相关条件，解决非监理人原因而发生意外事件时，监理工作人员的撤场和相关事宜；并避免监理人根据监理合同进行监理服务而导致的第三方的收费(不含税金)。
3.4  决定
发包人根据监理人有关针对本工程的工期、质量、投资、合约和安全等问题的请示及时予以决定。对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面请示之日起最长不超过7日，重大问题不得超过28日。逾期未予书面答复应视为发包人同意。
3.5  代表
发包人应指定一名授权代表，与监理人的授权代表建立工作联系。更换该代表或变更其授权时，必须提前7日通知监理人。
3.6  授权通知
发包人必须将履行监理服务的监理人及发包人授予监理人的权力，及时用书面形式通知第三方。
3.7  支付费用
发包人须按合同约定向监理人支付监理服务费用。
3.8  发包人指令的下达
发包人在本合同约定的服务范围内对承包人的任何意见或要求，应通过监理人向承包人提出。
3.9  支付担保
发包人要求监理人提供履约保证金或其他形式履约担保的，应同时向监理人提供支付担保。

4．责任和保障
4.1监理人的违约及赔偿责任

4.1.1 监理人的违约

4.1.1.1 监理人违反监理合同的约定，将监理服务的任何部分转让或分包。

4.1.1.2 监理人未能按照投标文件的承诺配备满足监理服务需求的人员或设备。

4.1.1.3 监理人不履行监理职责，造成工程质量、安全事故或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成损失。

4.1.1.4 监理人未按《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）的规定对主要工程或关键工序进行旁站、巡视或抽检。

4.1.1.5 违反合同专用条款约定的其他情形。

发包人应视其违约情节分别采取以下处理方法：

监理人违反上述约定应承担违约责任，发包人有权向监理人发出书面通知要求其限期改正。当发包人在向监理人发出书面通知的14日内未见纠正后，可以向监理人课以专用条款中约定的违约金，并可在21日内发出第二次通知终止合同。在4.1.1.1目或4.1.1.3目情形时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同。

4.1.2 监理人的违约赔偿责任

监理人违反监理合同的约定并造成发包人的经济损失，应向发包人赔偿，除非专用条款另有约定，赔偿金应按下式计算：

赔偿金 = 发包人直接经济损失所对应的监理费 × 监理人应承担责任的比例

监理人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果监理人与发包人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。监理人的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第4.4款的约定办理。

4.1.3 监理人对发包人未授权的监理服务范围不承担监理责任。
4.2  发包人的违约和赔偿责任
4.2.1 发包人的违约

4.2.1.1 发包人在合同约定的期限内，未向监理人支付到期应付的款项。

4.2.1.2 发包人未按合同约定履行其他应尽义务。

发包人违反上述约定应承担违约责任，并按相关合同条款约定承担相应的费用。

4.2.2 发包人的赔偿责任

发包人违反监理合同的约定并造成监理人的经济损失，应向监理人赔偿，除非专用条款另有约定，发包人应据实赔偿监理人的直接经济损失。
4.3  赔偿责任的期限
发包人或监理人任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。无论是发包人还是监理人，逾期未提出书面索赔意向书，则失去索赔权利。
4.4  赔偿的限额

鉴于双方在本条款中，约定了任何一方向另一方依据本合同条款第4.1款和第4.2款支付赔偿的最高限额，除非专用条款另行约定，双方在此一致同意放弃超过该限额的剩余赔偿要求。但本合同条款其他条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

监理人的累计赔偿限额为监理服务费总额的30﹪，当达到此限额时，发包人有权单方面终止监理合同，没收监理人的履约担保。

发包人赔偿监理人的直接经济损失的累计限额为监理服务费总额。
4.5  保障
4.5.1 在监理人不违反有关法律、法规的前提下，发包人应保障监理人免受因履行本监理合同而引起的外界索赔或干扰。

4.5.2 监理人在签订监理合同协议书时，应按照发包人认可的形式向发包人递交履约保函或履约保证金。如果监理人无正当理由全部或部分不履行本监理合同时，发包人有权根据具体情况没收全部或部分履约担保。发包人应当同时向监理人提供监理服务费支付担保。

4.5.3 在签发合同工程交工证书后，监理人应按发包人要求的格式，以履约担保金额的50﹪为额度向发包人提交缺陷责任期保函。发包人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7日内向监理人返还履约担保。在签发工程缺陷责任终止证书后14日内，发包人向监理人返还缺陷责任期保函。
4.6  保险

监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到工程所在地人员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

5．监理合同的生效、终止、变更、暂停与解除
5.1 监理合同协议书的生效

监理合同协议书生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准。
5.2 监理服务的时间和期限

监理人必须按照监理合同约定的时间和有关期限履行和完成监理服务。如果非监理人的原因，致使监理服务时间需要延长，可由双方通过协商，另行签订补充协议。
5.3 监理合同的终止

监理合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。合同协议的终止并不影响双方应有的权利和应承担的责任。
5.4 监理合同的变更

5.4.1 任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本监理合同进行变更。

5.4.2 发包人可书面要求，改变本合同条款第2.1款和监理合同约定的监理服务的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本监理合同的约定进行变更。上述变更导致增加或减少的监理服务工作量，其有关的监理费用和服务时间亦应做相应的调整。

5.4.3 因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了监理人履行监理服务，监理人应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对监理合同进行相应的变更。上述情况导致增加的监理服务工作量或工作时间，其费用按合同条款约定进行调整，监理人完成相应服务的时间亦应予以延长。

5.4.4 在签订本监理合同后，因物价变动等因素而引起监理服务费用的变化，发包人应按合同条款约定进行调整，专用条款另有约定的除外。

5.4.5 在签订本监理合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起监理服务费用的增加或服务时间的延长，发包人应按合同条款约定进行调整。
5.5  监理合同的暂停与解除

5.5.1 出现根据本监理合同的约定不应由监理人负责的情况，且该情况已使监理人不能继续履行全部或部分监理服务时，监理人应立即书面通知发包人。并且：

5.5.1.1 不得不暂停或减缓某些监理服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此而增加的监理服务工作量或延长的服务时间，发包人应按合同条款约定进行调整。

5.5.1.2 全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知发包人28日之后，有权单方面解除本监理合同，因此增加的监理服务工作量所涉及费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.1.3 因不可抗力致使本监理合同不能履行或只能部分履行时，一方应立即书面通知另一方，暂停或解除监理合同。双方应对由此而产生的任何损失、损害或延误各负其责。不可抗力是指监理人和发包人在订立合同时不可预见，在工程实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、暴动、战争和合同专用条款约定的其他情形。

5.5.2 发包人要求监理人全部或部分暂停监理服务或解除本监理合同时，必须在56日之前发出书面通知。监理人在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分监理服务并将相关费用开支减至最小。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时及时向监理人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.3 监理人无正当的理由，未根据监理合同的约定履行全部或部分监理服务，发包人可书面要求监理人予以解释。若监理人在28日内未能根据本监理合同给予合理的答复，发包人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本监理合同，并视情况没收监理人的全部或部分履约担保。

5.5.4 发包人拖延支付监理服务费用，并已超过合同条款约定支付期限后28日，或根据本合同条款第5.5.1.1目或第5.5.2项的约定，暂停监理服务已超过6个月，监理人可书面要求发包人予以解释。若发包人在28日内未能根据本监理合同给予合理的答复，监理人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本监理合同或自行暂停全部或部分监理服务。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.5 监理合同的解除，不得损害或影响双方根据本监理合同应有的义务、责任、权力和利益。
5.6  转让和分包

5.6.1 监理人不得转让工程监理业务。

5.6.2 监理人不得将监理服务的任何部分分包。监理人因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。

6．监理服务的费用与支付
6.1  监理服务费用内容

监理人服务费用应包括如下内容：

6.1.1 派驻监理人员费用

6.1.1.1 基本工资。

6.1.1.2 工资性津贴。

6.1.1.3 职工福利费。

6.1.1.4 劳动保护费。

6.1.1.5 其他。

6.1.2 现场费用

6.1.2.1 临时设施费。

6.1.2.2 办公费。

6.1.2.3 会议费。

6.1.2.4 差旅交通费

6.1.2.5 固定资产使用费（包括办公及生活房屋折旧、维修或租赁费，车辆折旧、维修、使用或租赁费）。

6.1.2.6 通讯设备购置、使用费。

6.1.2.7 测量、试验、检测设备仪器折旧、维修或租赁费，其他设备折旧、维修或租赁费等。

6.1.2.8 零星固定资产购置费。

6.1.2.9 其他。

6.1.3 企业管理费

6.1.3.1 工会经费。

6.1.3.2 职工教育经费。

6.1.3.3 业务招待费。

6.1.3.4 财务费用。

6.1.3.5 社会保险费用（基本养老、基本医疗、失业、工伤保险）。

6.1.3.6 住房公积金。

6.1.3.7 其他。

6.1.4 利润和税金
6.2  监理服务费计费方法

监理服务费用由正常监理服务、附加监理服务和额外服务三个方面的监理费用组成。

6.2.1 正常监理服务的费用

正常监理服务费用为施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的监理服务全部费用。正常监理服务费用中施工阶段监理服务费应依照监理工程的建筑安装工程费，按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）计算；除专用条款另有约定外，交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费应依照《建设工程监理与相关服务人员人工日费用标准》（发改价格[2007]670号）规定的收费标准计算，服务时间应按实际发生的工日数计算。

6.2.2 附加监理服务的费用

附加监理服务费用应按下列方法之一计算，具体方法的选用在专用条款中约定：

6.2.2.1 附加工程工作量 × 中标时施工阶段监理服务费与计费额比值的折算系数。

6.2.2.2 附加服务工作日数 × 中标时施工阶段监理服务人月平均费用与法规规定每月工作日数的比值。

6.2.2.3 提供的服务目标变化：服务目标变化部分所对应的监理服务费 × 大于1的调整系数。

6.2.3 额外服务的费用

额外服务费用应按下列方法之一计算，具体方法的选用在专用条款中约定。

6.2.3.1 额外工作工作量 × 中标时施工阶段监理服务费与计费额比值的折算系数。

6.2.3.2 额外服务工作日数 × 中标时施工阶段监理服务人月平均费用与法规规定每月工作日数的比值。

6.2.4 监理服务费的调整

因增加附加监理服务、额外服务或工程概算变化时，监理服务费用应进行调整。附加监理服务费用应按第6.2.2项约定进行调整，额外服务费用应按第6.2.3项约定予以调整。工程概算变化时，施工阶段监理服务费用应依据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号），以变更后投资额所对应的基价，按中标时监理人所报专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数及浮动幅度值进行计算调整。

6.2.5 加班费指法定节、假日加班和法定工作时间以外的延时工作的费用，应按《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定计算费用。
6.3  支付

6.3.1 动员预付费

为使监理服务能够及时开展，发包人应在监理合同签订后7日内按监理服务费总额的10﹪向监理人支付动员预付款，但专用条款另有约定的除外。

6.3.2 履约担保

6.3.2.1 履约担保的提交和返还按照投标人须知第24条和监理合同通用条款第4.5.2项、第4.5.3项执行。

6.3.3.2 发包人没收监理人的全部或部分履约担保时，不影响监理人根据监理合同应当得到的其他款项的支付。

6.3.3 违约金和赔偿金

6.3.3.1 根据监理合同通用条款第4.1款确定的监理人对发包人的违约金和赔偿金，由发包人从对监理人的日常支付中扣回。

6.3.3.2 根据监理合同通用条款第4.2款确定的发包人对监理人的赔偿金，应由发包人在日常支付中向监理人支付。

6.3.4 支付担保

6.3.4.1 发包人为履行合同约定的支付义务，在签订合同时，按专用条款约定的金额办理支付担保，并将此担保交给监理人。

6.3.4.2 支付担保的开具机构应与履约担保开具机构相同级别。除非在专用条款另有约定，执行本条款所发生的费用应由发包人承担。

6.3.4.3 支付担保的有效期应至发包人按照合同条款第6.3.7项约定完全履行其支付义务之日止。

6.3.5 支付方式与支付内容

6.3.5.1 发包人采用总价平均、分期支付的方式按月向监理人支付监理服务费。监理人于每月7日前将上月监理服务费支付申请上报发包人，发包人应在收到监理支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付监理服务费。

（1）除非专用条款另有约定，施工阶段监理服务费在合同约定的正常施工阶段期限内按月平均支付；

（2）附加监理服务、额外服务费用经双方协商确认后，在附加监理服务或额外服务所对应工作期限内按月平均支付或按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付；

（3）基于工程概算变化而导致的监理服务费调整后费用，其增加或减少的费用经双方协商确认后于当月至施工阶段结束期限内按月平均支付或按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付；

（4）依据合同条款第4.1款约定对监理人的违约金和赔偿金扣额，发包人应从当期对监理人的支付费用中一次性扣回；

（5）依据合同条款第4.2款约定发包人对监理人的赔偿金，应于协商确定后在对监理人当期支付费用中一次性支付；

（6）依据合同条款第7.3款约定对监理人的奖励，发包人应于对监理人的当期支付费用中一次性支付。

6.3.5.2 监理人应于每月7日前将上月加班费上报发包人审批，发包人应于收到后7日内批复并与监理服务费一同支付。

6.3.5.3 交工验收与缺陷责任期阶段内，监理人依据合同条款第6.2.1项的约定，于每月7日前将上月交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费支付申请上报发包人，发包人在收到监理支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付监理服务费。

6.3.6 动员预付款的扣回

动员预付款在施工阶段监理服务费支付的累计金额达到“中标监理服务费总价”的30﹪时开始抵扣，全部动员预付款应在施工阶段监理服务费累计支付到“中标监理服务费总价”的80﹪时扣完。

6.3.7 结算

6.3.7.1 在施工阶段监理服务工作结束后7日内，监理人应将至交工证书申请之日前实际发生的监理服务费用，扣减动员预付款和监理人赔偿金后余额的支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付费用。监理人在提交支付申请的同时应按发包人要求的格式，以履约担保额的50﹪为额度向发包人提交缺陷责任期保函，发包人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7日内向监理人返还履约担保。

6.3.7.2 在签发工程缺陷责任终止证书后7日内，监理人应将工程缺陷责任期内未结清的监理服务费用和其他应由发包人向监理人支付的剩余款项，扣减其他应由发包人从监理人扣回的款项的支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付费用，同时发包人向监理人返还缺陷责任期保函。

6.3.8 监理服务费用的支付期限

发包人在收到监理人提交的书面支付申请后，应按上述条款约定的支付期限内支付监理服务费用。发包人在约定的期限内，未向监理人支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照同期银行贷款利率计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。该逾期付款违约金的支付不影响本合同条款第5.5.4项约定的监理人的权力。

6.3.9 支付争议

发包人对监理人要求支付的款项中的任何部分有异议，应在收到监理人提交的书面支付申请7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对监理人其他应得款项的支付。本合同条款第6.2.1款的约定，适用于最终支付给监理人的一切曾经有过争议的款项。
6.4  货币

除专用条款另有约定外，发包人支付监理人旅行监理服务的费用一律采用人民币付。涉及外币支付的，其货币种类、比例和汇率等事宜，在专用条款中约定。

7．其他
7.1  合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本监理合同。发包人和监理人均应按照监理合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。
7.2  语言和法律

7.2.1 除专用术语外，本监理合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7.2.2 适用于本监理合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
7.3  奖励

监理人提出的合理化建议缩短了工期、降低工程造价或产生经济效益，发包人可按国家有关规定在专用条款中约定给予奖励。
7.4  利益矛盾

未经发包人书面同意，监理人不得获取本监理合同约定以外的与本工程有关的任何利益，不得参与与本监理合同约定的发包人利益相冲突的任何活动。
7.5  版权

7.5.1 对监理人拥有版权并已用于本监理服务中的所有文件，发包人有权在本合同工程中使用或复制。但未经监理人的同意，发包人不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

7.5.2 如果在专用条款中没有另外约定，则监理人有权出版与本项目或本工程监理服务有关的资料。但未经发包人同意，上述出版物中不得涉及发包人的专利、专有技术以及经济情报。
7.6  通知

本监理合同涉及的通知均为书面形式，在送达协议书中注明的地址并由收受方签收后生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

8．争端的解决

双方在履行本监理合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可根据专用条款的约定，申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

合同专用条款

本合同专用条款是依据通用条款进行编制，发包人根据工程的特点、环境及其他要求，在此进行修正、补充或删除，在执行过程中以此为准。

1．定义与解释
1.1定义

1.1.1  工程

项目名称：                                                                      ；

发包人名称：                                                                    ；
立项审批情况：                                                                  ；
初步设计审批情况：                                                              ；
资金组成及到位情况：                                                            ；

招标文件备案情况：                                                              ；
征地拆迁完成情况：                                                              ；

工程地点：                                                                      ；
起迄桩号：                                                                      ；
施工标段划分：                                                                  ；

监理标段划分：                                                                  ；

工程概况：                                                                      。

1.1.6  补充以下内容：承包人

承包人  指与发包人签订施工合同协议书的当事人或其合法继承人或其合法受让人。
1.2解释
删除1.2.3.6目

1.2.3.7修改为1.2.3.6 监理规范

1.2.3.8修改为1.2.3.7 施工技术规范

1.2.3.9修改为1.2.3.8 在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件

2．监理人的义务

2.1监理服务的形式、范围、目标与内容

2.1.1  服务形式

本工程按一级监理机构设置，共设     个监理工程师办公室（简称监理办）。监理办设总监1名，副总监     名。本工程实行总监负责制。

按工程内容，各监理办下设      、     、     
等专业组，专业监理工程师为相应专业组的负责人。

工程规模较大的项目，监理人可根据施工标段和工程实际情况设立若干监理小组
，每个小组由若干监理员组成，可指定1人兼任小组长，负责日常协调管理工作（不对其他监理员的专业技术工作负责）。

2.1.2 服务范围

2.1.2.1 监理服务的工程范围：                                                     。

2.1.2.2 删除原内容，修改为：

监理服务的工作范围：包括对工程施工质量监理、安全监理、环境保护监理、进度监理、费用监理、合同其他事项管理及有关协调等。

补充2.1.2.3目：

2.1.2.3 正常监理服务的范围：指在合同约定的工程范围和工作范围内及约定的监理服务期限内进行的监理服务。

补充2.1.2.4目：

2.1.2.4 附加监理服务的范围：包括但不限于：（1）由于非监理人（含发包人或第三方责任）原因导致合同约定的监理服务期限延长，所延长的服务时间应视为附加监理服务；（2）发包人书面提出正常监理服务范围以外的监理服务要求，监理人完成此项服务应视为附加监理服务；（3）发包人书面提出监理合同约定的工作范围以外的监理工作，监理人完成此项工作应视为附加监理服务；（4）发包人书面提出高于监理合同约定的服务目标，监理人为完成此目标而增加的投入应视为附加监理服务。

补充2.1.2.5目：

2.1.2.5 额外服务的范围：指正常监理服务和附加监理服务范围以外的工作，包括：（1）监理合同生效后，因非监理人原因导致监理人不能提供全部或部分服务时，其善后工作以及恢复服务的准备工作，应作为额外服务；（2）如果发包人以书面形式提出要求，监理人应提交变更服务的建议方案，该建议方案的编写和提交应视为额外服务；（3）非监理人原因导致全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知发包人28日之后，有权单方面解除本监理合同，因此而增加的监理服务工作量应作为监理人的额外服务；（4）发包人将部分或全部外部协调工作委托监理人承担，因此而增加的工作应视为额外服务；（5）根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等工作，应视为额外服务；（6）经发包人认定的其他额外服务。
2.1.3 服务目标

2.1.3.1 对第三方履约管理的服务目标：                               ；

2.1.4 服务内容
 
监理人应按照《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）、本招标文件的专用监理规范及相关法律、法规有关要求开展监理服务。
2.1.4.1  删除原内容，本工程不适用。

2.1.4.2  删除原内容，本工程不适用。

2.1.4.3（1）删除原内容，修改为
：

（1）按监理合同要求委托符合规定的试验检测单位。

2.1.5 发包人对监理人的授权

发包人对监理人的授权：监理人根据监理合同、发包人与第三方签订的合同的有关规定，有权独立履行监理服务内容的职责和权限，以及根据本工程的特点授予监理人的下列权力：

（1）对承包人不称职的、不符合合同要求的人员和拒不执行监理指令的人员，总监有权责令承包人限期撤换；

（2）根据工程需要，总监具有要求承包人增加人员、设备或资金投入的权力。必要时，总监可向发包人提出中止施工合同、课以履约担保等追究承包人违约责任的建议；

（3）总监有参加承包人为实施合同工程而组织的有关会议的权力；有召开协调各承包人(含指定分包人)联席会议的权力；并有随时召集某一承包人或所有承包人就某一问题举行会议的权力；

（4）发包人认为必要的其它权限。

补充2.1.6项

2.1.6  监理人应按浙江省交通运输厅有关规定报送监理诚信信息。

补充2.1.7项

2.1.7  监理人应合理使用发包人支付的监理服务费，保证现场监理工作的正常开展，监理人不得擅自挪作他用，并接受发包人对监理服务费使用情况的监督和检查。

2.4  监理人员

2.4.1  补充监理服务人员要求如下：

                           监理人员要求表                         表1

	监理岗位
	各标段
人数
	专业技术

职称
	监理资格
	年龄

要求
	评价周期内

监理人员信用评价累计扣分

	
	1
	2
	…
	
	
	
	

	总监理工程师
	见资格审查条件

	副总监理工程师
	见资格审查条件

	桥梁或隧道专业工程师
	见资格审查条件

	试验室主任
	
	
	
	
	
	
	小于24分

	专业

监理

工程

师
	      专业
	
	
	
	
	
	
	小于24分

	
	      专业
	
	
	
	
	
	
	小于24分

	
	……
	
	
	
	
	
	
	小于24分

	监理员
	……
	
	
	
	
	
	
	小于24分

	
	……
	
	
	
	
	
	
	小于24分

	试验员
	……
	
	
	
	
	
	
	小于24分

	
	……
	
	
	
	
	
	
	小于24分


2.4.1.1 本表要求的监理人员中，总监、副总监、试验室主任、专业监理工程师等主要人员的人数原则上保持不变，因部分工程施工开始或结束时间不同，部分专业监理工程师的进、退场可有先有后，监理员的人数也应根据工程进展情况作出适当的调整。监理人员的进、退场情况应事先取得发包人的书面同意。

2.4.1.2 监理服务的人月数建议如下：第    监理标段，施工阶段为      人月（其中：施工准备期     人月（含总监和副总监     人月，试验室主任    人月，专业监理工程师      人月；监理员（含试验员）      人月）；施工及交工验收期     人月（含总监和副总监     人月，试验室主任    人月，专业监理工程师      人月；监理员（含试验员）      人月），缺陷责任期阶段合计     人月，总计      人月。

……  

2.4.1.3 监理办的文秘、驾驶、后勤等辅助人员，由监理人按需要自行聘用，其费用计入监理服务费。

2.4.3  补充以下内容：

2.4.3.1 监理人应派遣投标文件中承诺的监理人员进驻现场，监理人不得随意更换投标文件中承诺的总监、副总监、试验室主任和专业监理工程师等主要监理人员，不得配置不符合招标文件要求的其他专业监理工程师和监理员；否则，将导致监理人违约。进场的监理人员应保持稳定，除非发包人另有要求或其它特殊原因，不得随意更换。

2.4.3.2 以下情况为正常调换：

（1）投标截止期后90天，双方未签订监理合同，或虽签订了监理合同，但工程不具备开工条件且发包人未按合同规定支付监理服务费的；

（2）因故连续停工超过90天且发包人未按合同规定支付监理服务费的；

（3）被替换人升（留）学、出国（境）定居、死亡，或年龄、健康原因影响其监理职责的正常履行的；

（4）不可预见因素直接或间接导致被替换人的确不能继续留任（不得不长期离开监理办）的；

（5）发包人认为合理并可接受的其他特殊原因。

2.4.3.3以下情况为非正常调换：

（1）被替换人擅自离岗或监理人擅自调离的；

（2）因工作失职，发生质量或安全事故被清退的；

（3）因发生吃拿卡要等廉政问题被清退的；

（4）因工作不称职等原因被交通运输主管部门、质量监督部门或发包人书面要求调换的；

（5）替换人根据交通运输部最新信用评价结果，监理工程师个人评价周期内信誉档次有降低的；

（6）发包人认为不可接受的其他原因。

2.4.3.4 有以下情况之一的，应视为监理人违约：

1、属非正常调换；

2、属正常调换，但未按合同规定程序和要求报发包人审查批准

3、替换人的技术职称、监理资格、监理经历、年龄等条件不满足资格审查条件要求。

2.4.3.5 同时满足以下条件时，不应视为监理人违约：
（1）属正常调换； 

（2）按2.4.3.6的要求提交监理人员调换申请，报发包人审查并获得批准（发包人超过14天未予审批的，视为默认）； 

（3）替换人的监理资格、技术职称等条件不低于合同强制性要求且评价周期内交通运输部监理工程师个人信用评价结果档次未下降；

（4）有关材料齐全（因健康原因提出的人员调换应附项目所在地县级及以上医院出具的相关证明材料）。
2.4.3.6 若监理人要求调换主要监理人员，必须提前14天向发包人提供以下材料并取得发包人的书面批准以后，才能派替换的监理人员进场：
（1）书面请示报告；

（2）替换人的身份证、毕业证书、技术职称证书、监理资格证书、工作经历与业绩等有关证明材料的彩色打印件或清晰可辨的复印件（原件备查），其中主要监理人员的基本信息应当与浙江交通网站（或交通运输部网站）监理人员信息系统的查询结果一致，如浙江交通网站与通运输部网站的信息不一致，以浙江交通网站诚信信息系统的查询结果为准。

2.4.3.7 若监理人要求调换监理员，应报发包人备案（发包人超过7天无异议的，视为默认）。
2.4.3.8 监理人更换监理人员构成违约的，按4.1.1.5目标准在履约担保或支付的监理服务费中扣除。

2.4.6 补充以下内容：

监理办的监理人员每个月的工作日以满足工程施工进展和监理工作的需要为前提，监理人员每个月驻工地的时间为当月法定工作日。因工程施工需要监理人员加班的，监理人应安排相关监理人员加班，其加班费按合同专用条款6.2.5项计算。

监理人员的休假应根据工程进展情况合理安排，除特殊情况外，总监、副总监的休假必须事先经发包人书面同意，其他监理人员休假必须经总监理工程师书面同意。在岗监理人员人数应满足工程正常监理工作的需要。

补充2.4.7项

2.4.7 监理人应当结合本工程特点，对全体监理人员进行必要的业务学习和考核，并接受发包人按规定组织进行的上岗摸底考试。对摸底考试不合格的监理人员，将被视为不能胜任监理工作岗位而予以调换，监理人必须选派合格的监理人员进场替换，所需费用由监理人自行承担。

补充2.4.8项

2.4.8 缺陷责任期监理人员安排将由发包人根据交工时的工程实际情况确定。不论是否驻留，当因工作需要，发包人要求其返回工地时，监理人必须满足发包人的要求。

补充2.4.9项

2.4.9 总监的直系或旁系亲属不得在其领导的监理办从事监理工作，也不得在监理办管辖的任何承包人及其分包人、材料供应商等与工程监理有关联的单位工作。

补充2.6款

2.6  监理办基本设施

2.6.1 监理人应自行安排监理办的基本设施，且应按《浙江省公路水运工程监理办标准化建设实施细则》有关要求进行监理办标准化（含信息化）
建设，其生活、办公用房及必需的办公、生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器、试验仪器
均由监理人自备，其费用计入监理服务费报价。上述费用及监理办配套辅助人员由投标人在招标文件给定的范围内报价，专款用于监理办标准化（含信息化）建设及配套辅助人员费用，其支付办法详见合同专用条款6.3.5.4目，投标人报价按招标文件“第五章 监理服务费报价”相关表式进行填报。监理办必须配备（但不限于）以下设施、设备：
             主要办公、生活用房配备要求              表2
（适用于第    监理标段）
	编号
	名    称
	单位
	数量
	备注

	1
	办公用房
	㎡
	
	

	2
	会议室
	㎡
	
	

	3
	试验室

	㎡
	
	

	4
	生活用房
	㎡
	
	

	5
	档案室
	㎡
	
	

	
	……
	
	
	


主要办公设备配备要求                 表3

（适用于第     监理标段）
	编号
	名    称
	单位
	数量
	备注

	1
	电    脑
	台
	
	

	2
	复 印 机
	台
	
	

	3
	单反相机
	架
	
	

	4
	传 真 机
	台
	
	

	5
	桌    椅
	套
	
	

	6
	资 料 柜
	只
	
	

	7
	会议桌椅
	套
	
	

	8
	空    调
	台
	
	

	9
	现场音视频记录仪
	台
	
	

	
	……
	
	
	


                    主要通讯、交通设施配备要求                表4

（适用于第    监理标段）
	编号
	名    称
	单位
	数量
	备注

	1
	固定电话
	部
	
	

	2
	移动电话
	部
	
	

	3
	汽    车
	辆
	
	

	4
	电动车或自行车
	辆
	
	

	
	……
	
	
	


                        主要生活设施配备要求                  表5

（适用于第    监理标段）

	编号
	名    称
	单位
	数量
	备注

	1
	彩    电
	台
	
	

	2
	空    调
	台
	
	

	3
	洗 衣 机
	台
	
	

	4
	床、被、褥
	套
	
	

	5
	冰    箱
	台
	
	

	6
	热水器
	台
	
	

	
	……
	
	
	


                         主要测量仪器设备配备要求
      
         表6

   （适用于第    监理标段）
	编号
	名    称
	单位
	数量
	备注

	1
	全站仪
	台
	
	

	2
	经纬仪
	台
	
	

	3
	水准仪
	台
	
	

	
	……
	
	
	


                    监理办工地临时试验室基本配备要求               表7

  （适用于第    监理标段）

	工程
	检  测  项  目
	主要仪器设备
	备注

	路基工程
	1、路基压实度试验：环刀法或灌砂法

2、……
	1、灌砂筒

2、取土器及环刀

3、恒温干燥箱

4、……
	

	路面基层
	1、压实度试验

2、……
	1、灌砂筒

2、标准养护箱

3、恒温干燥箱

4、……
	

	沥青砼路面
	1、沥青混合料温度检测

2、路面厚度、平整度检测

3、……
	1、温度计

2、路面平整度检测仪

3、……
	

	水泥砼路面
	1、路面厚度、平整度

2、……
	1、路面平整度检测仪

2、……
	

	桥涵工程
	1、混凝土、砂浆试验试件制作

2、……
	1、试模

2、……
	

	隧道工程
	1、混凝土、砂浆试验试件制作

2、……
	1、试模

2、……
	

	……
	…………
	…………
	


2.6.2   监理人未按上述要求配备必需的设施、设备和物品，影响工程进展，发包人有权购买任何未按规定应由监理人自备的设施、设备和物品及其安装和服务，费用均由监理人负担，并在中期支付中将此款扣除。

补充2.7款

2.7  监理人的试验检测任务

2.7.1  规范规定属监理人职责范围内的所有检测任务均由监理人承担，其检测费用计入监理服务费报价。监理办工地临时试验室的检测仪器、设备可参照表7的要求配备，其他检测项目可由监理人中心试验室进行，或由监理人委托具有计量认证证书和交通运输主管部门核发的试验检测机构资质证书的试验检测单位进行（监理人可根据自身检测能力，在表7要求的基础上，增减工地临时试验室仪器设备的配置）。

2.7.1
  规范规定属监理人职责范围内的所有检测任务均由监理人承担，其检测费用计入监理服务费报价。监理人应经发包人同意委托具有计量认证证书和交通运输主管部门核发的试验检测机构资质证书的试验检测单位进行试验检测任务。

2.7.2  特殊试验
由发包人根据工程实际情况决定，费用由发包人另行支付。

补充2.8款

2.8 发包人财产

本工程所有设计文件、规范、报表和其他由监理人为提供监理服务而制备的文件资料（包括摄像、录音和电子文档等）均属发包人财产。监理人在监理服务完成或合同中止前，应将上述文件、图表、签认的凭证、监理日志、监理指令等资料，按交办发【2010】382号《公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》和浙交【2013】22号《浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则（试行）》并结合浙交【2002】138号《浙江省公路工程竣工文件编制办法》的规定，进行汇总、整理、装订成册，作为施工监理的竣工或阶段性资料，交付给发包人，监理人保留一份副本。上述资料中监理用表应采用《浙江省公路工程施工监理统一用表（2013年修订版）》（浙交监【2013】17号）。其所需费用应包含在监理服务费报价中。

3．发包人的义务

3.1监理工作条件

删除原内容，改为：

监理人应自行安排监理办的设施，具体要求详见合同专用条款2.6款规定。

3.2  文件和资料

3.2.5项修改为：
3.2.5  本项目环评报告及批复

补充3.2.6、3.2.7项

3.2.6  施工项目安全风险评价报告。
3.2.7  其他。

3.3  协助

删除原内容，改为：

发包人在项目所在地对监理人提供如下协助：

3.3.1   建立监理服务费用的财务通道；

3.3.2   避免监理人根据合同履行监理服务而导致的第三方的收费（不含税金）；

3.3.3   解决非监理人原因而发生意外事件时，监理工作人员的返回和相关事宜。

3.5  代表

发包人授权代表：                                                          。

4．责任和保障

4.1  监理人的违约及赔偿责任

4.1.1.5   监理人的其他违约责任： 

（1）自中标开始至施工阶段结束，监理人违约调换总监理工程师、副总监理工程师、试验室主任、专业监理工程师、监理员（含试验员）的；

（2）监理人员不能胜任本职工作，而监理人又不能按发包人要求及时更换的；

（3）总监、副总监的休假未经发包人书面同意，其它监理人员休假未经总监批准而影响监理工作的；

（4）无正当理由监理人员每个月驻工地的时间和人数少于本专用条款2.4.6项要求的；

（5）监理人员未按规定巡视、旁站的；

（6）在接到承包人书面申请检查约定时间后的24小时内未到现场，且过后又没有进行复检而造成质量问题的；

（7）原材料、构配件、设备及已完工程实体质量的抽检频率不足的；

（8）将不合格的工程、工序、材料、构配件和设备按合格签字的；

（9）在地面线被扰动前，对原始地面线的复测频率达不到合同要求，或土石方数量计算资料不全，或工程量审核不符合合同要求的；

（10）监理人员严重失职导致质量、安全或环保事故发生的；

（11）因监理人原因未达到合同约定的质量目标的；

（12）监理人员有吃拿卡要或其它不良行为的。

（13）违反第2.4.8项的规定的；

（14）违反第2.4.9项的规定的；

（15）监理人不按时提交完整的交竣工资料的；
（16）在合同实施过程中，监理办标准化（含信息化）建设不满足招标文件合同专用条款2.6款要求的；

（17）投标文件中承诺的监理人员（含试验室主任、专业监理工程师、监理员、试验员）信用评价周期内累计扣分大于等于12分的。
因监理人违约，发包人视其违约情节分别采取以下处理方法： 

a. 有4.1.1.2情形，发包人有权购买任何未按承诺配备的设施、设备和物品及其安装和服务，费用均由监理人负担，并在中期支付中将此款扣除；人员未按承诺进场，每人每天课以   元的违约金。

b. 有4.1.1.4情形，每人次课以   元的违约金；

c. 有4.1.1.5（1）情形，总监理工程师每人次课以   元的违约金，副总监理工程师每人次课以   元的违约金，试验室主任每人次课以   元的违约金，专业监理工程师每人次课以   元的违约金，监理员（含试验员）每人次课以   元的违约金；

d. 有4.1.1.5（2）情形，每人次课以   元的违约金；

e. 有4.1.1.5（3）情形，每人次课以   元的违约金；

f. 有4.1.1.5（4）情形，每人每天课以   元的违约金；

g. 有4.1.1.5（5）情形，每次课以   元的违约金；

h. 有4.1.1.5（6）情形，每次课以   元的违约金；

i. 有4.1.1.5（7）情形，每次课以   元的违约金；

j.. 有4.1.1.5（8）情形，每次课以   元的违约金；

k. 有4.1.1.5（9）情形，每次课以   元的违约金；

l. 有4.1.1.5（10）情形，每次课以   元的违约金；

m. 有4.1.1.5（11）情形，课以   %的违约金；

n. 有4.1.1.5（12）情形，每次课以   元的违约金；
o. 有4.1.1.5（13）情形，每次课以   元的违约金；

p. 有4.1.1.5（14）情形，每次课以   元的违约金；

q. 有4.1.1.5（15）情形，每次课以   元的违约金；
r. 有4.1.1.5（16）情形，每次课以监理办标准化（含信息化）建设完成及配套辅助人员费用总额的2%；
s. 有4.1.1.5（17）情形，补充监理人员（含试验室主任、专业监理工程师、监理员、试验员）信用评价周期内累计扣分大于等于12分的且小于18分的，试验室主任、专业监理工程师每人课以      元的违约金，监理员、试验员每人课以    元的违约金；信用评价周期内累计扣分大于等于18分的且小于24分的，试验室主任、专业监理工程师每人课以      元的违约金，监理员、试验员每人课以    元的违约金；
t. 有4.1.1.1目情形时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同；

u. 有4.1.1.3目造成工程质量、安全的情形时，发包人按事故大小、造成损失程度向监理人课以违约金和赔偿金，直至终止合同；

v. 有4.1.1.3目监理人向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成损失的情形时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同。
违约金在履约担保或支付的监理服务费中扣除（给发包人造成经济损失的，按合同通用条款4.1.2项规定另行承担赔偿责任）。

4.5  保障

4.5.2 删除原内容，改为：

发包人与监理人应在发包人发出中标通知书    天内签订监理服务合同协议书，中标人应在签订上述合同之前向发包人提交履约担保。履约担保形式为履约银行保函。履约担保的金额：监理人信用等级为AA级的，履约保证金金额为签约合同价的3％，A级企业为签约合同价的4％，B、C级企业为签约合同价的5％，D级企业为签约合同价的10％（以浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果为准，浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果未涉及的企业按B级计算)。出具履约担保的银行级别为：县（区、市）级支行及以上银行。如果监理人无正当理由全部或部分不履行本监理合同时，发包人有权根据具体情况没收全部或部分履约担保。发包人应当同时向监理人提供监理服务费支付担保。

5．监理合同的生效、终止、变更、暂停与解除

5.2  监理服务的时间和期限

本项目计划开工日期为      年   月   日，监理服务期为    个月，其中施工阶段监理    个月（包括施工准备期监理    个月，施工及交工验收期监理    个月）；缺陷责任期阶段监理    个月。

5.4  监理合同的变更

5.4.3 按6.2款计算调整。

5.4.4 删除原内容，改为：

发包人对在监理合同有效期内因物价变动而导致监理服务费增减的补偿不予考虑。

5.4.5 删除原内容，改为：

在签订本监理合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起监理服务费用的增加或服务时间的延长，应进行调整，具体调整方法：引起监理服务费用增加的，双方协商签订补充合同；引起服务时间延长的，按附加监理服务的费用予以计算。

5.5  监理合同的暂停与解除

5.5.1.1 按合同专用条款6.2款进行调整。

5.5.1.2 按合同专用条款6.2款进行调整。

5.5.3 补充以下内容：

当发包人认为监理人无能力履行合同时，发包人按规定报备后有权单方面中止合同，重新招标或指定有能力的其他单位完成余下的监理任务，由此给发包人造成的损失由监理人承担。

5.5.4 按合同专用条款6.2款进行调整。

6.监理服务的费用与支付

6.1  监理服务费用内容

6.1.1.5目修改为：

6.1.1.5 加班费
补充6.1.1.6目
6.1.1.6 其他

6.1.2.9目修改为：
6.1.2.9 辅助人员费用

补充6.1.2.10目

6.1.2.10 其他
6.2   监理服务费计算方法
6.2.1 正常监理服务的费用

删除原内容，改为：
正常监理服务费用为施工阶段、缺陷责任期阶段的监理服务全部费用。本项目监理服务费实行市场调节价，其中，施工阶段监理服务费应依照施工阶段监理服务费计算表（第五章 监理服务费报价表2.2），投标人结合国家相关规定根据投入监理人员数量、服务时间，结合自身因素及相关风险，进行投标报价；缺陷责任期阶段监理服务费应依照缺陷责任期阶段监理服务费计算表（第五章 监理服务费报价表2.3）中的监理人员数量、服务时间计算，总额包干。
6.2.2 附加监理服务的费用

附加监理服务费用的计算方法：附加服务工作日数×监理人数 ×中标时施工阶段监理服务人月平均费用与法规规定每月工作日数的比值。
其中因非监理人原因造成监理服务期延长的（包括施工准备期延长），附加监理服务费按上式计算。
因非监理人原因造成监理服务期延长的（包括施工准备期延长），延长部分的监理办标准化（含信息化）建设及配套辅助人员费用按下述方式计算：该项费用按月为计算周期，以监理办标准化（含信息化）建设及配套辅助人员费用除以合同协议书中列明的施工阶段监理服务期的月份数得出的金额予以支付。
6.2.3 额外服务的费用

额外服务费用的计算方法：额外服务工作日数×监理人数×中标时施工阶段监理服务人月平均费用与法规规定每月工作日数的比值。
6.2.4 删除原内容，改为：

监理服务费按以下方式调整：因增加附加监理服务、额外服务，监理服务费用应进行调整。附加监理服务费用应按合同专用条款6.2.2项约定进行调整，额外服务费用应按合同专用条款6.2.3项约定予以调整。工程概算（或预算）变化时（附加服务、额外服务所含内容除外），监理服务费用不予调整。

本项目暂列金额度
：           。暂列金专项用于监理服务费的调整。
6.2.5 删除原内容，改为：

加班费指法定节、假日加班和法定工作时间以外的延时工作的费用，应按《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定计算费用。监理人在编制监理服务费投标报价表时，应充分考虑施工监理过程中可能遇到的、由各种原因引起的加班及其所发生的所有加班费用，并将该费用计入监理服务费报价中。发包人不再另行支付监理人加班费，监理人也不得以加班费或任何其它名义向承包人计取额外的报酬。
6.3   支付
6.3.3 违约金和赔偿金

6.3.3.1 删除原内容，改为：

根据监理合同通用条款和专用条款第4.1款确定的监理人对发包人的违约金和赔偿金，由发包人从监理人的履约担保或日常支付中扣回。

6.3.3.2 删除原内容，改为：

根据监理合同通用条款第4.2款确定的发包人对监理人的赔偿金，应由发包人在支付担保或日常支付中向监理人支付。
6.3.4 支付担保

6.3.4.1 发包人在签订合同时，按监理服务费的    ﹪办理支付担保，额度与履约担保同等，并将此担保交给监理人。
6.3.5 支付方式与支付内容

6.3.5.1目修改为：

6.3.5.1发包人采用分期支付的方式向监理人支付监理服务费。监理人于每期支付的当月7日前将该期监理服务费支付申请上报发包人，发包人应在收到监理支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付监理服务费。 

（1）在正常施工阶段期限内的施工阶段监理服务费的支付方式为：
①施工准备期发包人按经确认的监理实际到位人数乘以施工阶段监理服务人月平均费用计算施工准备期监理服务费，在施工准备期结束后一次性支付给监理人；
②施工及交工验收期发包人按中标时施工阶段监理服务费扣除施工准备期
监理服务费后按月
平均、按季支付监理服务费；
②施工期发包人按中标时施工阶段监理服务费扣除施工准备期
和交工验收期监理服务费后按月
平均、按季支付监理服务费，如发生本专用条款6.3.7.3目情形的，发包人在最后一季的支付中将当期应支付监理服务费与施工阶段其余监理服务费一起在交工验收证书签发后一次性支付给监理人

③交工验收期发包人按中标时施工阶段监理服务人月平均费用乘以中标时交工验收期人月数，与施工阶段其余监理服务费一起在交工验收证书签发后一次性支付给监理人。

（3）删除原内容，改为：

工程概算（或预算）变化时（附加服务、额外服务所含内容除外），按合同专用条款6.2.4项调整。

（4）删除原内容，改为：

依据合同条款第4.1款约定对监理人的违约金和赔偿金扣额，发包人应从履约担保或当期对监理人的支付费用中一次性扣回；

（5）删除原内容，改为：

依据合同条款第4.2款约定发包人对监理人的赔偿金，应于金额确定后在支付担保或对监理人当期支付费用中一次性支付； 

6.3.5.2 删除原内容，改为：

按合同专用条款6.2.5项约定执行。

6.3.5.3 删除原内容，改为：

缺陷责任期阶段内，监理人依据合同专用条款第6.2.1项的约定，总额包干，每季（或半年）支付一次，监理人于下季第一个月7日前将当期缺陷责任期阶段监理服务费支付申请上报发包人，发包人在收到监理支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付监理服务费。

补充6.3.5.4目

6.3.5.4 监理办标准化（含信息化）建设完成及配套辅助人员到位后，经发包人检查验收合格，支付该项费用的   %；剩余    %分    期支付，每次支付   ，共计支付   %。最后1期支付为合同工程交工验收证书签发后，支付该项费用的剩余   %部分。监理人应在上述时间节点后7日内，将支付申请上报发包人，发包人在收到监理支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付该项费用。

补充6.3.5.5目

6.3.5.5 暂列金的支付：监理人将实际发生的附加监理服务费或额外监理服务费与施工阶段监理服务费一并计量，其附加监理服务费或额外监理服务费由发包人按实支付给监理人，超出暂列金额度的应按实计量。

6.3.6 动员预付款的扣回

删除原内容，改为：

发包人在每期支付的同时按动员预付款的20%分期扣回该款项，直至扣足动员预付款为止。
6.3.7  结算

6.3.7.1 删除原内容，修改为：

在施工阶段监理服务工作结束后7日内，监理人应将至交工证书签发之日前实际发生的监理服务费用，扣减监理人赔偿金后余额的支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付费用。监理人在提交支付申请的同时应按发包人要求的格式，以履约担保额的50﹪为额度向发包人提交缺陷责任期保函，发包人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7日内向监理人返还履约担保。
补充6.3.7.3目

6.3.7.3 若本工程提前完成，导致工期缩短，发包人应按施工阶段监理服务费原费用支付给监理人。如另有奖励的，按合同专用条款7.3款约定的执行。

6.3.8  监理服务费用的支付期限

其中的“按照同期银行贷款利率计算相应的利息”，修改为：按同期中国人民银行短期贷款利率计算相应的利息。

7．其他

7.3  奖励

监理人提出的合理化建议降低工程造价或产生经济效益，发包人对监理人的额外奖励办法：

（1）由监理人提出的合理化建议通过变更降低了工程造价，发包人应给予监理人降低工程造价的

  %的奖励；

（2）监理人认真审核设计图纸，发现设计图纸重大漏错，避免工程重大损失，发包人应给予监理人    万元的奖励；

（3）监理人工作积极主动，责任心强，发现重大安全隐患，且及时采取措施，避免重大安全事故或人身伤亡事故的发生，发包人应给予监理人    万元的奖励；

（4）监理人工作积极主动，责任心强，发现重大质量隐患，且及时采取措施，避免重大质量事故的发生，发包人应给予监理人    万元的奖励；

（5）根据发包人制定的立功竞赛考核办法，监理人在立功竞赛中获得优胜的，发包人应给予监理人

     万元的奖励；

履约考核的具体办法：

（1）监理人按发包人确定的关键工序节点考核办法，认真履行监理服务工作，使每个节点都按时完工；

（2）监理人按发包人制定的工程施工总体进度计划，认真履行监理服务工作，使季度计划、年度计划按时完成；

（3）工程无重大安全、环保、质量事故发生，质量目标达到合同约定。

8．争端的解决

双方在履行本监理合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，双方在此约定：对合同执行过程中的争端最终由（仲裁机构或有管辖权的人民法院的全称）解决。

9．补充条款

需补充的其他条款。

监理合同附件格式

附件一：合同协议书格式

合同协议书

              （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施              （项目名称、施工监理标段），已接受                （监理人名称，以下简称“监理人”）的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）监理合同协议书及附件（含廉政合同、工程质量责任合同、安全监理责任合同、环境保护监理责任合同及评标期间和合同谈判中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）合同专用条款；

（5）合同通用条款；

（6）专用施工监理规范；

（7）通用施工监理规范；

（8）施工技术规范（含施工招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。
2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同1.2.3项约定的优先次序在先者为准。

3、监理服务费总价：（大写）              元（￥             ）；

其中：施工阶段（含施工准备期、施工及交工验收期）监理服务费        元；
      缺陷责任期阶段监理服务费        元；暂列金额        元；其他        元。

4、总监理工程师：            ，监理资格证书编号：            。

5、监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6、发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7、监理服务期：     年     月     日至     年     月     日共    个月，其中施工阶段（含施工准备期、施工及交工验收期）     年     月     日至     年     月     日共    个月，缺陷责任期阶段监理     年     月     日至     年     月     日共    个月。

8、本协议书双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10、本监理合同协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本     份，双方各执     份。

发包人（全称并盖章）：                      监理人（全称并盖章）：             
法定代表人                                 法定代表人

或其委托代理人（签字）                     或其委托代理人（签字）            
日 期：       年       月       日         日 期：       年       月       日

单位地址：                                 单位地址：                        
邮    编：                                 邮    编：                        
电子邮箱：                                 电子邮箱：                        
电    话：                                 电    话：                        
传    真：                                 传    真：                        
开户银行：                                 开户银行：                        
账    号：                                 账    号：                        
附件二：履约保证金格式

履约保证金
致：（发包人全称）
鉴于______（发包人名称，以下简称“发包人”）接受__________ （监理人名称）（以下称“监理人”）于______年____月____日参加______（项目名称）_________标段监理的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

    1.担保金额人民币（大写）____元（￥_____）。

    2.担保有效期自发包人与监理人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。

    3.在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

    4.发包人和监理人按合同条款第5.4款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：___________ （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________ （签字）

地    址：____________

邮政编码：___________

电    话：_____________

传    真：___________

______年 _____月_____日

注：监理人在获得发包人书面同意后，可采用银行提供的保函格式，其主要内容须与本保函内容原则一致。

附件三：廉政合同格式
廉 政 合 同
根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好                       项目                  工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （发包人全称）    （以下称甲方）与  （监理人全称）    （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，不得与承包人串通，损害甲方利益。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关，对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件，与监理服务合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同甲、乙双方各执一份，递交双方监督单位一份。

发包人：                       （盖章）   监理人：                       （盖章）
法定代表人或                              法定代表人或

其授权代理人：                 （签名）   其授权代理人：                 （签名）
地址：                                    地址：                                 
电话：                                    电话：                                 
日期：       年    月    日               日期：       年    月    日
附件四：工程质量责任合同格式

工程质量责任合同
根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，            项目        工程的发包人                 （以下称甲方）与监理人            （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设项目的工程质量目标为         ，监理人对本建设工程的监理质量在设计使用年限内依法终身负责。监理责任人          。

第二条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。

（三）双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工监理业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反监理合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

（二）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和监理规范进行现场监理。

（三）甲方应按施工监理合同的约定支付监理费，除施工监理合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣监理费或拖延监理费的支付。

（四）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程的施工监理任务。

（五）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程相应等级的监理资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程的施工监理任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的施工监理任务。

（三）乙方必须严格履行施工监理合同，按投标承诺的监理人员及时到位。监理人员不能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方如建立工地临时试验室，按要求配备相应的试验检测人员和设备，并取得《工地试验室管理手册》。乙方如委托具有相应资质和试验检测能力的试验检测单位进行的，则该委托试验检测单位须经交通质量监督部门和发包人批准同意。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法规，制定详细监理工作计划，明确监理岗位职责，严格监理检查制度。对工程的重要环节和关键部位，必须实施全过程的现场监理旁站，并有完整的监理旁站记录；严格计量支付；合理有效地控制进度。

（六）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；监理资料应真实、完整。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期 为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件。

第8条 本合同甲、乙双方各执一份，递交双方监督单位一份。

发包人：                       （盖章）   监理人：                       （盖章）
法定代表人或                              法定代表人或

其授权代理人：                 （签名）   其授权代理人：                 （签名）
地址：                                    地址：                                 
电话：                                    电话：                                 
日期：       年    月    日               日期：       年    月    日

附件五：安全监理责任合同格式

安全监理责任合同
根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，为在              项目            工程监理服务合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，发包人                              （以下简称“甲方”）与监理人                    （以下简称“乙方”）签订如下安全监理责任合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持乙方按条例要求对规定的施工安全实施监理。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”、坚持“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对施工现场的安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．督促承包人严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90—2015）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”、“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，督促承包人加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

3. 建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理职责，增强安全意识。

4．在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

5．在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求承包人整改；情况严重的，应立即要求承包人停止施工，并及时报告发包人。承包人拒不整改或不停止施工的，乙方应及时向有关主管部门报告。

6．乙方及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

7．乙方应督促承包人按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：                       （盖章）   监理人：                       （盖章）
法定代表人或                              法定代表人或

其授权代理人：                 （签名）   其授权代理人：                 （签名）
地址：                                    地址：                                 
电话：                                    电话：                                 
日期：       年    月    日               日期：       年    月    日

附件六：环境保护监理责任合同格式

环境保护监理责任合同
根据交通运输部《关于开展交通工程环境监理工作的通知》（交环发[2004]314号）和有关规范要求，为在              项目            工程施工监理服务过程中切实做好环境保护监理工作，发包人                              （以下简称“甲方”）与监理人                    （以下简称“乙方”）签订如下环境保护监理责任合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关环境保护的法律法规，贯彻执行交通主管部门和环保主管部门有关施工环境保护的规章和规定，结合本工程实际，提出本工程环境保护管理实施意见和具体要求。

2．以“不破坏就是最好的保护，在设计上最大限度地保护生态环境，在施工中最小程度地破坏和最大限度地恢复生态环境”为行动准则，协助乙方做好施工环境调查，负责与当地有关部门的协调工作，做到交通建设与环境保护协调发展。

3．坚持“预防为主，防治结合”，“谁污染谁治理，谁开发谁保护”的原则，支持乙方按法律、法规、规章和合同要求对本工程施工环境保护实施监理。

4．根据“三同时制度” 即环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的要求，负责督促设计单位全面落实项目环境影响评价文件提出的环保设施设计和取土场、弃土场的设置及边坡防护等设计要求。

5．委托当地环境监测部门进行必要的环境监测，组织对施工现场的环境保护检查，监督承包人做好各项环境保护工作。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关环境保护的法律法规，贯彻执行交通运输主管部门和环保主管部门有关施工环境保护的规章和规定，依据行业主管部门颁发的监理规范，全面履行工程施工环境保护监理职责。

2．依据本项目环境影响评价文件和设计文件，负责对本项目规定范围内的环境现状进行全面踏勘，核对设计文件中有关环境保护设施设计的合理性，并对项目环境影响评价文件之外出现的新污染源等情况及时报告甲方。

3．审查施工组织设计、施工方案是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制订了施工环境保护措施，督促承包人加强建立健全环境保护管理机构和管理制度，通过巡视、旁站等方式，检查各项环境保护措施的落实情况。

4．负责处理承包人违反有关环境保护规定、未按合同要求落实环保措施的不良行为；情况严重的，应及时报告建设单位，并签发《工程暂停令》要求承包人暂时停工。
5．乙方应加强自身建设，按照合同约定配备环境保护监理人员，并持证上岗；制订环境保护监理管理制度，明确岗位职责和责任分工。

6．配合当地环保主管部门的有关工作。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成环境污染事故、环境破坏事件，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：                     （盖章）   乙方单位：                     （盖章）
法定代表人或                              法定代表人或

其授权的代理人：               （签名）   其授权的代理人：               （签名）
地址：                                    地址：                                 
电话：                                    电话：                                 
日期：       年    月    日                日期：       年    月    日

第五章  监理服务费报价

1、监理服务费报价说明

1.1 本监理服务费报价是完成合同条款中约定监理服务阶段的监理服务范围和内容所需要的监理服务费用。

1.2 本监理服务费报价应与招标文件中的投标人须知、合同通用条款、合同专用条款、标准以及招标范围涵盖工程内容一起阅读和理解。

2、监理服务费报价表

2.1 监理服务费报价汇总表

监理标段名称：                          

	序号
	项目名称
	合计（元）
	备注

	1
	施工阶段监理服务费（含施工准备期、施工及交工验收期）
	
	

	2
	暂列金额
	
	按合同专用条款第6.2.4项约定额度填写。

	3
	缺陷责任期阶段监理服务费
	
	

	4
	其他费用

	
	

	5
	监理服务费总价
	
	=（1）+（2）+（3）+（4）  


                                             投标人（全称并盖章）：                                                             

                                     法定代表人

                                     或其委托代理人（签字）             

                                     日   期：       年       月       日

2.2 施工阶段监理服务费计算表

监理标段名称：                         

	序号
	拟投入

监理人员岗位
	拟投入监理

人员数量
	服务时间

（月）
	月费用标准

（元）
	小计

（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	

	施工阶段监理服务费合计
	
	


                                           投标人（全称并盖章）：                                                             

                                     法定代表人

                                     或其委托代理人（签字）             

                                     日   期：       年       月       日

2.3 缺陷责任期阶段监理服务费计算表

监理标段名称：                         

	序号
	拟投入

监理人员岗位
	拟投入监理

人员数量
	服务时间

（日）
	工日费用标准

（元）
	小计

（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	

	缺陷责任期阶段监理服务费合计
	
	


                                           投标人（全称并盖章）：                                                             

                                     法定代表人

                                     或其委托代理人（签字）             

                                     日   期：       年       月       日

2.4 其他费用计算表

监理标段名称：                         

	序号
	费用细目
	小计

（元）
	备注

	1
	办公、生活用房
	
	

	2
	办公设备
	
	

	3
	通讯、交通设施
	
	

	4
	生活设施
	
	

	5
	测量仪器
	
	

	6
	试验设备（如有）
	
	

	7
	配套辅助人员
	
	

	…
	
	
	

	其他费用合计
	
	


                                           投标人（全称并盖章）：                                                             

                                     法定代表人

                                     或其委托代理人（签字）             

                                     日   期：       年       月       日
第 二 卷

第六章  图纸和资料

1．图纸清单

	序号
	图名
	图号
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.  资料清单

	序号
	资料名称
	资料责任单位
	编号
	日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第 三 卷

第七章  技术标准

一、通用施工监理规范
公路工程监理执行最新交通运输部《公路工程施工监理规范》。该规范是中华人民共和国行业标准，由交通运输部发布，由人民交通出版社出版，此规范为本工程施工监理合同的重要组成部分，由监理人自备。
二、专用施工监理规范

本规范由发包人根据本工程实际情况，在《公路工程施工监理规范》的基础上自行编制，为本工程专用施工监理规范。

前    言

“专用施工监理规范”是根据交通运输部《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2006）的规定，结合我省近几年公路工程施工监理实际和本工程具体情况编制的，为本项目专用的施工监理规范，共分总则、术语、一般规定、施工阶段监理、缺陷责任期阶段监理、工地会议、文件与资料等7章，其附录包括监理旁站工序/部位一览表、监理记录、监理指令单、中间交工证书及常用质量检验用表、试验检测用表等。
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4  施工阶段监理………………………………………………………………………………………139
5  缺陷责任期阶段监理 …………………………………………………………………………………152
6  工地会议 ………………………………………………………………………………………………153
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1  总则

1.0.1 “专用施工监理规范”根据交通运输部《公路工程施工监理规范》结合工程实际和特点编写，适用于                 公路工程的施工监理。凡“专用施工监理规范”与交通运输部《公路工程施工监理规范》对同一内容、要求和规定有不一致的，以“专用施工监理规范”为准；“专用施工监理规范”未列入的，仍按《公路工程施工监理规范》执行。
1.0.2 监理工程师办公室应依据以下法律、法规、文件开展工作：

1、 国家和浙江省的法律、法规。

2、 国家和行业、浙江省有关标准、规范、规程。

3、监理合同。

4、施工合同。

5、工程前期有关文件。

6、工程设计文件和图纸。

7、工程实施过程中有关的函件。

1.0.3 监理人应依据本规范第1.0.2条规定，按照监理合同约定的职责与权限，对工程质量、安全、环保、费用、进度以及合同其他事项实施监督管理。

1.0.4 本工程施工监理，除执行本规范外，尚应执行国家及行业现行的有关标准、规范的规定。

2  术语

2.0.1 监理

监理人员依据监理合同对工程施工质量监理、安全监理、环境保护监理、进度监理、费用监理、合同其他事项管理及有关协调等。
2.0.2 监理人

受发包人委托提供监理服务并具有监理资质证书的法人或其合法继承人或其合法受让人。

2.0.3 监理办

由监理人派出并代表监理人履行监理合同的现场监理组织，称为监理工程师办公室，简称监理办。

2.0.4 监理工程师

监理办中具有交通运输主管部门核准的公路工程监理工程师或专业监理工程师资格的人员统称为监理工程师。

2.0.5 监理人员

监理工程师和监理办中的相关专业技术人员统称为监理人员。

2.0.6 总监理工程师

具有交通运输部公路工程监理工程师（或专业监理工程师）监理资格，经工程发包人同意，在监理办中负责本监理合同全部工程监理工作的总负责人。

2.0.7 监理计划

由总监理工程师主持编制、在监理合同期内开展监理工作的指导性文件。

2.0.8 监理细则

根据监理计划，针对技术复杂、专业性较强的分项、分部工程或监理工作的某一方面，由专业监理工程师主持编写、经总监理工程师批准的操作性文件。

2.0.9 巡视  

监理人员对施工现场进行的经常性巡回检查活动。

2.0.10 旁站

监理人员在施工现场对某一具体的工序、工艺或部位施工全过程进行的监理。

2.0.11 试验工程

为确认施工方案、获取控制参数所进行的试验路段或工程部位。

2.0.12 标准试验

在工程开工前，为确定工程材料的最佳组合(如含水量、级配、配合比等)，建立施工控制和检验标准所进行的试验。

2.0.13 自检

承包人按合同技术规范规定的项目和频率对工程材料、构、配件、设备或工程实体进行的旨在检查、评价质量合格与否的试验、检测。

2.0.14 承包人
指与发包人签订施工合同协议书的当事人或其合法继承人或其合法受让人。
3  一般规定
3.0.1 监理机构设置

本工程设一级监理机构，即监理工程师办公室（简称监理办）。
3.0.2 监理人员配备

监理办中监理人员的数量和结构，根据监理合同的内容、工程规模、合同工期、工程条件和监理工作阶段等因素，按保证对工程实施有效监理的原则确定。本工程监理办配备1名总监理工程师、  名副总监理工程师、  名试验室主任、  名专业监理工程师和  名监理员（含试验员）（详见合同专用条款）。如遇重大工程变更等情况，上述人员配备应根据需要进行调整，并就工程内容的变化、人员的调整事宜签订补充合同。

3.0.3 监理办主要职责：

    监理办负责本监理合同工程施工全部监理工作，其主要职责为：

（1）对监理办和人员进行管理考核。

（2）主持编制监理计划，审批专业监理工程师编制的监理细则。

（3）主持召开监理交底会、工地会议。

（4）按合同要求建立监理办试验室或委托符合规定的检测机构，并审核承包人工地试验室的建立情况。

（5）检查承包人质量、安全、环保、进度等保证体系的落实情况及有关人员资格、人数等履约情况。

（6）审批施工组织设计和施工方案、总体进度计划和年、季、月进度计划、按交质监发（2011）217号文要求审查承包人的施工安全风险评估报告。

（7）审批承包人的工程材料及混合料配合比及机械设备。

（8）审批承包人测量基准点的复测、原地面线测量及施工放线成果。

（9）签发合同工程开工令、分项（分部）工程开工申请。

（10）签发分项、分部、单位或合同工程的暂停令和复工令。

（11）日常巡视、旁站、抽检，并做好记录。

（12）核算工程量清单，负责对已完工程进行计量，签发支付证书。

（13）审核变更单价和总额及延期和费用索赔。

（14）对承包人的分包工程按招标文件规定实行审核把关。

（15）组织分项、分部工程中间验收和质量评定，签发中间交工证书。

（16）协助发包人审查交工验收申请，评定工程质量。

（17）编写监理月报、监理工作报告，编制监理交、竣工文件，做好监理相关文件资料管理。

（18）做好缺陷责任期阶段的相关监理工作，编写监理工作总结，参加工程竣工验收。

（19）协助发包人、配合承包人做好铁路、港航、路政等与本工程相关部门的联系工作。

3.0.4 监理人员职责

（1）总监理工程师主要职责：

本工程实行总监负责制，总监全面主持监理办工作，其主要职责为：

a、负责监理办组建，制定监理办管理制度，明确各监理岗位职责，明确对副总监理工程师的授权（在授权范围内，副总监理工程师发出的指令应视为总监理工程师发出）。
b、组织监理人员参加设计交底，熟悉合同文件，调查施工环境条件。
c、主持编制监理计划，按规定程序经审核、批准后报发包人，副本送承包人；督促各专业监理工程师根据经批准的监理计划在相应工程开工前编制监理细则，审批后报发包人，副本送承包人。
d、审批承包人的施工组织设计、专项施工方案、安全专项方案，按交质监发（2011）217号文要求审查承包人的施工安全风险评估报告。组织有关专业监理工程师检查承包人的质量、安全、环保等保证体系的履约情况，审核承包人的工地试验室。
e、组织验收地面线，审核承包人的土石方数量计算资料，核算工程量清单，报发包人审批。
f、签发合同工程开工令、分项（分部）工程开工申请。
g、主持召开监理交底会、工地会议，巡视并督查各专业监理工程师的工作。
h、主持中间交工验收，签发中间交工证书，签发支付证书。
i、督促承包人做好安全生产工作，检查并督促专业监理工程师检查承包人安全技术措施的落实情况，定期检查安全监理台账。
j、督促承包人做好环境保护工作，并督促专业监理工程师检查承包人环境保护措施的落实情况。
k、签发工程暂停令、复工令。
l、签发工程监理通知单及其它监理指令，检查监理指令的落实情况并签认反馈回复单。

m、签发监理月报。

n、审核工程设计变更、工程延期、费用索赔，审查工程分包。

o、主持编制监理交（竣）工资料，做好监理工作总结。

p、审查承包人的交工验收申请，签发缺陷责任终止证书。

q、对各专业监理工程师进行考核，每半年不少于1次。督促各专业监理工程师对监理员进行考核，每月不少于1次。

r、合同、规范规定的其它职责。

s、仲裁或诉讼时，有义务作为证人，向仲裁机关或法院提供有关证据。

总监理工程师可以将部分职责授权给副总监理工程师，但上述第a、d、f～k、n、p、q、s项职责不得授予副总监理工程师。

（2）副总监理工程师职责：

协助总监理工程师工作，具体工作内容由总监理工程师授权。
总监理工程师请假期间，由其授权的副总监理工程师行使授权职责。

（3）试验室主任职责（适用于自建试验室的情况（含部分外委））：

受总监理工程师或副总监理工程师领导，负责试验检测专业监理工作。

a、按合同要求配备监理办试验室的仪器设备，制定试验室管理制度和操作规程。

b、熟悉合同文件，参加设计交底，编制试验检测监理细则。

c、审核承包人工地试验室、试验检测人员资格、试验室管理制度及操作规程。

d、审批承包人的原材料、混合料，按规范规定进行平行试验、验证试验、标准试验等。

e、审查承包人申请使用的商品混凝土或商品混合料配合比，并进行试验验证。

f、配合有关专业监理工程师验收承包人外购或订做的构、配件或设备。

g、按规定频率，对原材料、各种混合料、已完工程实体质量进行抽检，全过程参与主要试验检测项目、主要操作步骤，对监理办出具的试验检测报告的真实性负责。

h、按规定对承包人的试验过程进行旁站（或派出监理员旁站）。

i、审查受委托的第三方检测机构的资质和能力，签收受其委托的检测项目的检测报告，并对委托的监理试验检测项目的取样、送样负责（合同另有规定的除外）。

j、建立试验检测监理台帐，做好试验检测专业监理文件与资料的整理、保管、归档工作。

k、负责检查、指导试验检测监理员的工作，承担对试验检测监理员的监管责任。

l、保持与有关专业监理工程师的沟通，及时向有关专业监理工程师反馈检测结果，协助各专业监理工程师做好有关试验检测工作。
m、做好试验检测监理工作总结及总监理工程师、副总监理工程师交办的其它工作。

（3）试验室主任职责（适用于所有试验检测全部外委的情况）：

受总监理工程师或副总监理工程师领导，负责试验检测专业监理工作。

a、熟悉合同文件，参加设计交底，编制工程整体试验检测计划和试验检测监理细则。

b、审核承包人工地试验室、试验检测人员资格、试验室管理制度及操作规程。

c、审批承包人的原材料、混合料，指令外委试验检测单位按规范规定进行平行试验、验证试验，见证外委试验检测单位现场取样并签字确认。

d、审查承包人申请使用的商品混凝土或商品混合料配合比，并指令外委试验检测单位进行试验验证。

e、配合有关专业监理工程师验收承包人外购或订做的构、配件或设备，如需抽检的应指令外委试验检测单位进行试验验证，见证外委试验检测单位现场取样并签字确认。

f、指令外委试验检测单位按规定频率对原材料、各种混合料、已完工程实体质量进行抽检，见证外委试验检测单位现场取样并签字确认。

g、负责对外委试验检测单位进行监督管理。

h、做好监理试验检测台帐，做好试验检测专业监理文件与资料的整理、保管、归档工作。

i、负责检查、指导试验员的工作，承担对试验员的监管责任。

j、保持与有关专业监理工程师的沟通，及时向有关专业监理工程师反馈外委试验检测单位的检测结果，协助各专业监理工程师做好有关试验检测工作。
k、做好试验检测监理工作总结及总监理工程师、副总监理工程师交办的其它工作。

（4）道路、桥梁、隧道、交安、绿化等专业监理工程师主要职责：

受总监理工程师或副总监理工程师领导，负责相应专业工程的质量、安全、环保、计量、进度监理工作，其主要职责为：

a、熟悉合同文件，调查施工环境条件，编制相应专业工程监理细则。

b、参加设计交底，审查承包人施工组织设计、专项施工方案中相应专业及有关部分，按交质监发（2011）217号文要求审查相应专业及有关部分的承包人施工安全风险评估报告，提出书面审查意见。

c、参加对承包人质量、安全、环保、进度等保证体系履约情况的检查，审核承包人相应分项、分部、单位工程的划分，核算相应工程的工程量清单。

d、绘制相应工程施工管理图表。

e、审查承包人相应分项（分部）工程开工申请中的施工组织、人员配备、机械设备配置、施工方案和主要工艺，重点审查其质量、安全、环保、进度等措施，提出书面审查意见。

f、会同试验检测专业监理工程师，验收构、配件或设备。

g、按规定进行巡视，检查承包人质量、安全、环保等措施的落实情况，是否按经批准的开工报告执行，并做好巡视记录。

h、派出旁站人员，检查其旁站工作，掌握旁站情况。

i、起草监理指令，报总监理工程师或副总监理工程师签发，并对承包人就监理指令有关事项的整改落实情况作现场检查，在承包人的反馈回复单上签字。

j、签认关键工序，组织相应工程的中间交工验收，参加质量评定。

k、进行相应工程的计量，对相应专业合格工程数量的准确性负责。

l、检查承包人相应专业工程当月施工进度，审查承包人下月进度计划。

m、建立相应专业工程质量监理、安全监理、环保监理、进度监理台帐，做好监理文件与资料的整理、保管、归档工作。

n、负责检查、指导相应专业监理员的工作，承担对监理员的监管责任。

o、协助合同工程师做好设计变更、索赔、延期等合同管理事项，配合试验检测工程师、测量工程师做好有关工作。

p、做好本专业工程监理工作总结及总监理工程师、副总监理工程师交办的其它工作。

（5）测量专业监理工程师主要职责：

受总监理工程师或副总监理工程师领导，负责测量专业监理工作。

a、熟悉合同文件，编制测量监理细则。

b、参加设计交底和交桩（包括原始基准点、基准线的交接）。

c、审查承包人对原始基准点、基准线、基准高程的复测结果，做好复测工作。

d、会同道路工程师验收地面线，做好复测工作，审核土石方工程量计算资料。

e、检查承包人测量仪器的校准情况，审查承包人施工测量放线数据与成果并予批复。

f、督促承包人做好对基准点的保护工作，对承包人从基准点引出的工程控制桩进行复测。

g、按规定频率对承包人的施工放线进行复测、抽测。

h、建立测量监理台帐，做好测量专业监理文件与资料的整理、保管、归档工作。

i、负责检查、指导测量监理员的工作，承担对测量监理员的监管责任。

j、保持与有关专业监理工程师的沟通，及时向有关专业监理工程师反馈测量结果，协助各专业监理工程师做好有关测量工作。
k、做好测量监理工作总结及总监理工程师、副总监理工程师交办的其它工作。

（6）合同专业监理工程师主要职责：

受总监理工程师或副总监理工程师领导，负责合同专业监理工作。

a、熟悉合同文件，参加设计交底，编制合同管理监理细则。

b、会同有关专业监理工程师检查承包人主要人员、施工机械设备等到位情况。

c、审核承包人的场地占用计划。

d、核算工程量清单。

e、协助有关专业监理工程师审查工程分包。

f、审核承包人的价格调整、计日工、计量支付报表，建立计量支付台账（必要时可对专业监理工程师认可的工程量进行现场复核）。

g、会同有关专业监理工程师审核承包人提交的工程变更、延期、索赔申请，检查工程保险，处理违约事件，做好合同其他事项管理，并建立相应台帐。

h、会同有关专业监理工程师做好工程进度监理。

i、负责编写监理办有关统计报表、监理月报。

j、负责填报监理服务费支付报表，负责监理办人员考勤等日常事务。

k、建立合同管理监理台帐，做好合同管理专业监理文件与资料的整理、保管、归档工作。

l、负责检查、指导合同管理监理员的工作，承担对合同管理监理员的监管责任。
m、做好合同管理监理工作总结及总监理工程师、副总监理工程师交办的其它工作。

（7）安全专业监理工程师职责：

受总监理工程师或副总监理工程师领导，负责安全专业监理工作。 

a、 做好监理机构的安全生产监理台帐、安全监理日志，及时编报安全监理月报。
b、 检查承包人的安全管理和安全保证体系的组织机构，包括项目经理、专职安全管理人员、特种作业人员配备的数量及安全资格培训持证上岗情况。

c、 检查承包人是否制订了施工安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程。

d、 检查承包人的安全防护用具、机械设备、施工机具是否符合国家有关安全规定。

e、 检查承包人是否制订了施工现场临时用电方案的安全技术措施和电气防火措施。

f、 检查承包人施工场地布置是否符合有关安全要求。

g、 检查承包人生产安全事故应急救援预案的制订情况，针对重点部位和重点环节制订的工程项目危险源监控措施和应急预案。

h、 检查承包人施工人员安全教育计划、安全交底安排。

i、 安全技术措施费用的使用计划。
j、 总监理工程师、副总监理工程师交办的其它工作。

（8）监理员职责：

协助、配合专业监理工程师工作（其职责可由监理办或有关专业监理工程师予以明确）。 

a、熟悉相应专业工程的设计图纸、施工规范和监理细则。

b、掌握分项（分部）工程开工报告的审批情况，熟悉有关分项（分部）工程的施工工艺和技术要求。

c、协助专业监理工程师检查承包人质量、安全、环保等措施的落实情况，是否按经批准的开工报告执行。

d、按规定进行旁站，并做好旁站记录。

e、配合专业监理工程师做好现场检查、抽查、取样、测量等工作，按规定填写有关记录并签字。

f、做好监理日记、台账，及时整理监理资料。

g、总监理工程师、副总监理工程师、专业监理工程师交办的其它工作。

（9）试验员职责（适用于自建试验室的情况（含部分外委））：

协助、配合试验室主任工作（其职责可由监理办或试验室主任予以明确）。 

a、熟悉相应专业工程的设计图纸、施工规范、试验规程和监理细则。

b、按规定对承包人试验进行旁站，并做好旁站记录。

c、配合试验室主任做好抽检试验、取样、送样等工作，按规定填写有关记录并签字。

d、做好监理日记、试验台账，及时整理监理的试验资料。

e、总监理工程师、副总监理工程师、专业监理工程师交办的其它工作。

（9） 试验员职责（适用于所有试验检测全部外委的情况）：

协助、配合试验室主任工作（其职责可由监理办或试验室主任予以明确）。 

a、熟悉相应专业工程的设计图纸、施工规范、试验规程和监理细则。

b、协助试验室主任做好平行试验、验证试验、原材料及各种混合料、已完工程实体质量抽检等试验工作的取样见证工作。

c、按规定对承包人试验进行旁站，并做好旁站记录。

d、做好监理日记、试验台账，及时整理试验资料。

e、总监理工程师、副总监理工程师、专业监理工程师交办的其它工作。

3.0.5 监理阶段划分

本工程施工监理阶段划分为施工阶段（含施工准备期、施工及交工验收期）、缺陷责任期两个阶段。监理合同签订之日至签发合同工程交工验收证书之日为施工阶段（其中监理合同签订之日至合同工程开工令确定的开工之日为施工准备期；合同工程开工之日至签发合同工程交工验收证书之日为施工及交工验收期），合同工程交工验收证书签发之日至缺陷责任终止证书签发之日为缺陷责任期阶段。
本工程施工监理阶段划分为施工阶段（含施工准备期、施工期、交工验收期）、缺陷责任期两个阶段。监理合同签订之日至签发合同工程交工验收证书之日为施工阶段（其中监理合同签订之日至合同工程开工令确定的开工之日为施工准备期；合同工程开工之日至合同工程完工之日为施工期；合同工程完工之日至签发合同工程交工验收证书之日为交工验收期），合同工程交工验收证书签发之日至缺陷责任终止证书签发之日为缺陷责任期阶段。

4  施工阶段监理
4.1  施工准备期监理

4.1.1  准备工作

4.1.1.1 配备试验室设备

监理办应按监理合同要求建立工地试验室，配置现场常用的试验检测仪器、设备或委托符合规定的检测机构。
4.1.1.2 熟悉合同文件

监理办应组织监理人员熟悉本规范第l.0.2条规定的有关法律、法规、文件，当发现有关文件不一致或有错误时，应及时书面报告发包人，由发包人与有关单位协调、处理。

4.1.1.3 调查施工环境条件

监理工程师应对施工合同约定的施工条件进行调查，掌握有关情况。调查内容包括：

（1）征地、拆迁情况。调查发包人是否能够按照总体施工进度计划，按时向承包人提交工程用地。如发生影响按时开工的情况，应及时向发包人反映，尽快解决。
（2）沿线环境敏感点的分布情况。通过实地踏勘，核实环境影响评价报告中相关内容与现场实际情况的符合性，取、弃土场布置及环保工程设计的合理性。如有变化，应及时向发包人反映，予以调整。

（3）沿线地方道路、码头、可供租用的临时用地、用房及水电供应等有关施工环境条件，并做好记录，为审批承包人的施工组织设计和施工方案等提供依据。

（4）其它与施工活动有关的情况。

4.1.1.4 编制监理计划

总监理工程师应在监理合同签定之日起一个月内及第一次工地会议和合同工程开工令下达之前，或合同规定的期限内主持编制监理计划，经监理人技术负责人审核并报发包人批准或按合同规定报批后执行。

监理计划应针对本工程实际，明确监理目标、依据、范围和内容，监理办各部门及岗位职责，监理人员和设备的配备及进退场计划，监理方案，监理制度，监理程序及表格，监理设施等。监理计划是监理办针对本监理合同工程具体情况编制的指导、实施总体监理工作的总计划，应具有针对性和可行性。

在监理计划的实施过程中，根据实际情况变化需要进行补充、修改和完善时，经监理人技术负责人审核并报发包人批准或按合同规定报批后执行。
4.1.1.5 编制监理细则

专业监理工程师应根据经批准的监理计划在相应工程开工前主持编制监理细则，明确监理的重点、难点、具体措施及方法步骤，依据本规范附录A《公路工程监理旁站工序/部位一览表》确定各施工合同旁站的工序、部位及旁站人员安排，经总监理工程师批准后实施。

监理细则应当与经监理办批准的施工组织设计相呼应。对采用新技术、新材料、新工艺或在特殊季节施工的分项、分部工程，应针对承包人编制的专项施工方案，编制相应的监理细则。

4.1.2 监理工作内容

4.1.2.1 参加设计交底

监理工程师应参加设计交底，掌握本工程的设计意图、设计标准和要点；熟悉对材料与工艺的要求，施工中应特别注意的事项，以及对施工质量、安全、环保工作的要求等；澄清有关问题，收集资料并记录。参加设计交底前，总监理工程师应组织各专业监理工程师认真熟悉合同图纸和设计文件，对发现的设计问题应书面向发包人提出意见和建议。

设计交底会一般由承包人编写会议纪要，总监理工程师应与参加交底会的其他与会单位代表一起对会议纪要签认。
4.1.2.2 审批施工组织设计

承包人提交的施工组织设计及总体进度计划首先由各专业监理工程师审查并提出审查意见，然后由总监理工程师在合同规定的期限内审批，主要包括：

（1）施工组织设计的审批手续是否齐全有效。

（2）施工质量、安全、环保、进度、费用目标是否与合同一致。

（3）质量、安全和环保等保证体系是否健全有效。质量保证体系审查中，重点是施工自检体系是否完善，包括自检人员是否有技术、经验，自检负责人是否专职，职责及要求是否明确等。
（4）安全技术措施、施工现场临时用电方案及工程项目应急救援抢险方案是否符合要求。

（5）施工总体部署与施工方案和安全、环保等应急预案是否合理可行。

技术复杂或采用新技术、新工艺或在特殊季节施工的分项、分部工程和危险性较大的分部工程，应要求承包人编制专项施工方案和施工安全风险评估报告，并由相关专业监理工程师审查，总监理工程师批准或审核。

4.1.2.3 检查保证体系

监理工程师应检查承包人质量、安全、进度和环保等保证体系是否落实，重点检查项目经理、技术负责人、工地试验室负责人的资格及质量、安全、进度、环保人员的履约情况，是否符合经批准的施工组织设计中的安排，并要求人员到位、设施到位、资金到位、规章制度到位和职责分工到位。对未按合同承诺落实保证体系的承包人，监理办应发出书面通知，要求承包人予以整改，并可视具体情况报告发包人。
保证体系检查工作应由总监理工程师牵头，由合同专业监理工程师及各有关专业监理工程师参加。

4.1.2.4 审核工地试验室

试验室主任应审核承包人工地试验室的人员、设备和试验检测能力是否满足合同要求，管理制度是否健全，承包人中心试验室授权是否有效，是否按规定向质监机构报备并取得其认可。

4.1.2.5 审批复测结果

监理工程师应对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行审核和平行复测。当双方复测结果一致并满足规范要求时，监理工程师应在合同规定的期限内批复。

4.1.2.6 验收地面线

监理工程师应督促承包人在原始地面线未被扰动前测定地面线，并对测定结果进行抽检，其抽检频率应能判定承包人测定结果是否真实可靠
。

监理工程师的抽检结果应当与承包人的测量结果及时进行对比，当出现超过测量误差的明显偏差时，必须及时重新测量。

监理工程师应对承包人提交的土石方工程数量计算进行认真审核，依据监理工程师独立测量资料，提出具体、明确的审核意见。
4.1.2.7 审批工程划分

总监理工程师应于总体工程开工前对承包人提交的分项、分部、单位工程划分予以批复并报发包人备案。

经批准的工程划分应作为参建各方在分项、分部工程开工的申请和批准、分项工程的质量控制、验收、评定和中间交工以及分部、单位工程的质量评定和工程的计量支付等施工全过程管理的依据。
4.1.2.8 确认场地占用计划

监理工程师应对承包人提交的场地占用计划及临时增减的用地计划经审核后予以确认，并及时提交发包人。

4.1.2.9 核算工程量清单

监理工程师应依据合同条件、合同图纸和技术规范，按照合同规定的计量原则和方法进行工程量清单核算。经核算无误后，及时对承包人提交的工程量清单复核结果予以签认。

4.1.2.10 签发开工预付款支付证书

总监理工程师应在承包人提交了开工预付款担保后，按合同规定的金额签发开工预付款支付证书，报发包人审批。

4.1.2.11 召开监理交底会

总监理工程师应在合同工程开工前主持召开由承包人项目经理、技术负责人及相关人员参加的监理交底会，介绍监理计划的相关内容，印发并介绍路基、隧道、桥梁下部等先期开工工程的监理细则。

监理交底会可以在开工前单独举行，也可以与第一次工地会议一起举行。
4.1.2.12 召开第一次工地会议

总监理工程师应主持召开第一次工地会议。会议的组织和要求应符合本规范第6.2节规定。

4.1.2.13 签发合同工程开工令

监理工程师收到承包人提交的合同工程开工申请后，应对合同工程的开工条件（包括人员、材料、设备、资金等到场情况）进行核查。具备开工条件的，由总监理工程师签发合同工程开工令，并报发包人备案。

核查开工条件，原则上包括本节4.1.2.1～4.1.2.12的内容。若某项条件因客观原因未完成，且其对开工后的工程正常进行无明显影响时，经发包人同意后，可签发合同工程开工令。
4.2   施工及交工验收期监理
4.2.1   质量监理

4.2.1.1 审查工程分包

监理工程师应按本规范第4.2.6.7的规定对工程分包进行审查。

4.2.1.2 审批施工测量放线

监理工程师应检查承包人使用的测量仪器是否按规定进行了校准，审查其提交的施工测量放线数据、图表及放线成果并予以批复。

监理工程师应对从基准点引出的工程控制桩进行复测，对施工放线的重点桩位100％复测，其他桩位不低于30％抽测。

4.2.1.3 审批工程原材料与混合料

监理工程师应审查承包人申报的原材料、混合料试验资料，对原材料应独立取样进行平行试验（如有委托试验项目，则按合同约定委托办理，下同）；对混合料可在承包人标准试验的基础上进行试验验证，必要时做标准试验，在合同规定的期限内予以批复。

监理工程师应对承包人申请使用的商品混凝土或商品混合料配合比进行审查，并进行试验验证。

4.2.1.4 审查施工组织及人员配备

分项工程开工前，监理工程师应审查该分项工程的施工组织，包括项目负责人、技术负责人及质量、安全、环保等施工管理、自检人员及主要施工操作人员的配备是否符合合同要求并满足施工需要。

4.2.1.5 审查施工机械设备

监理工程师应审查承包人进场的施工机械设备是否满足合同要求，重点审查机械设备是否满足施工质量、安全、环保、进度等要求。承包人如使用合同约定外的施工机械设备，监理工程师应要求承包人另行提出使用申请，解释变动原因，对拟使用的机械没备作充分说明，经审批后方可投入使用。

4.2.1.6 审查施工方案及主要工艺

监理工程师应审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；必要时，道路、桥梁等各专业监理工程师应会同试验检测、测量等相关专业监理工程师进行审查，然后提交总监理工程师审定。

对技术复杂或采用新技术、新工艺、新材料、新设备的工程，应根据试验工程结果进行审批。经监理工程师批准的试验工程总结即为该分项工程合格的施工方案和工艺。

4.2.1.7 审批分项、分部工程的开工申请

监理工程师应要求承包人提交分项、分部工程的开工申请，内容应包括分项、分部工程概况，施工方案及主要工艺，质量保证、安全技术和环境保护措施，进度计划，质量控制指标及试验检测项目、频率和方法，施工组织、管理人员及施工人员的配备，人员、材料、机械设备等进场情况，测量放线成果等。

监理工程师应重点按本规范4.2.1.1～4.2.1.6条规定审查其是否具备开工条件，以确定是否批复其开工申请。上述6条为分项（部）工程开工前监理工程师必须审批的内容，均合格的可批准分项（部）工程开工。开工申请应先由各相关专业监理工程师对其专业范围内的内容进行审查，提出审查意见并签字，然后由总监理工程师审批。当其中任何一个相关专业监理工程师未签字或认为存在重要缺陷的，总监理工程师不应予以批准。
监理办应在收到承包人开工申请的10天内或合同规定的时间内作出是否予以批准的决定，并及时反馈承包人。如不予批准，应说明不予批准的原因。
对分项、分部工程开工申请的批准，不仅仅是对某一特定分项、分部工程的审批，也包括同一合同工程的所有相同单位工程中的相同分项、分部工程的审批，但分项、分部工程开工条件有变化的除外。

开工申请应尽量按分项工程进行报批，但分部工程与分项工程内容相同时，也可按分部工程报批。

4.2.1.8 验收构、配件或设备

对承包人外购或订做用于永久工程的构、配件或设备，监理工程师应要求承包人提交产品合格证和自检报告。可采用常规仪器设备进行检测的，监理工程师应按不低于承包人自检频率的20％进行抽检，合格后方可准予使用。

4.2.1.9 巡视

监理人员应重点巡视：正在施工的分项、分部工程是否已批准开工；质量检测、安全管理人员是否按规定到岗；特种作业人员是否持证上岗；现场使用的原材料或混合料、外购产品、施工机械设备及采用的施工方法与工艺是否与批准的一致；质量、安全及环保措施是否实施到位；试验检测仪器、设备是否按规定进行了校准；是否按规定进行了施工自检和工序交接。

在巡视中，如发现存在质量、安全或环保隐患，应及时向承包人指出并要求其整改；情节严重的，应及时向总监理工程师报告并要求承包人停工整顿。
监理人员每天对每道工序的巡视应不少于1次，并按附录B.1格式详细做好巡视记录，如实记录巡视的主要内容、现场施工概况、发现的问题、处理意见和处理结果等。当天问题未及处理的，应在处理完成之日及时补记。

4.2.1.10 旁站

监理办在编制监理计划、监理细则时，应依据《浙江省公路水运工程施工旁站监理管理规定》（浙交监〔2014〕18号）及附录A确定本合同旁站的项目，制定合理可行的旁站监理细则并完善旁站监理制度，保证旁站监理的实施，旁站监理细则应当报送发包人并告知承包人。

旁站监理人员应重点对旁站项目的工艺过程进行监督，并对本规范第4.2.1.9条规定的内容进行检查，对发现的问题应责令立即改正；当可能危及工程质量、安全或环境时，应予制止并及时向专业监理工程师或总监理工程师报告。

旁站监理人员应按附录B.2格式如实、准确、详细地作好旁站记录。

旁站项目完工后，监理工程师应组织检查验收，验收合格方可进行下道工序施工。

4.2.1.1l 抽检

试验室主任应按规定重点对施工过程中使用的水泥、钢材、沥青、石灰、粉煤灰、砂砾、碎石等主要原材料及各种混合料进行抽检，抽检频率应不低于承包人自检频率的20％，其余材料应不低于10％；对已完工程实体质量的抽检频率应不低于承包人自检频率的20％。

监理工程师对材料或工程的质量有怀疑时应进行进一步的判定。

试验监理人员应按照本专用施工监理规范3.0.4及合同专用条款2.7款的规定，除了承担监理办工地试验室自行部分试验检测项目外，还负责委托检测项目的取样、送样（合同另有规定的除外），签收受委托检测机构出具的检测报告，并对检测结果的真实性和有效性进行确认。

对不合格的原材料、混合料，试验室主任应及时报告总监理工程师，并按规定发出监理指令。
4.2.1.12 关键工序签认

完工后无法检验的关键工序，在承包人自检合格后，须经监理工程师检查验收签认，并留存相应的图像资料，未经签认不得进行下道工序施工。

关键工序是指在分项工程中与《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80／1—2004)中涉及结构安全和使用功能的关键实测项目(即《公路工程质量检验评定标准》中以△标识的实测项目)相关的施工工序。

4.2.1.13 质量事故处理

当发生可由监理办处理的质量缺陷、质量隐患时，总监理工程师应立即向承包人发出工程暂时停工指令，并要求其立即书面报告质量缺陷、质量隐患的发生时间、部位、原因及已采取的措施和进一步处理方案；总监理工程师应对处理方案进行审核后报发包人批准，对处理方案的实施进行监理并予以验收，处理合格、隐患消除的可发出复工指令。

当发生不属于监理办处理的质量事故时，监理工程师应要求承包人按规定速报有关部门。监理办应和承包人等单位一起保护事故现场，抢救人员和财产，防止事故扩大，积极配合调查。对加固、返工或重建的工程，除特殊规定外，应视同正常施工工程进行监理。

监理办应建立专门台账，记录质量事故发生、处理和返工验收的过程和结果。

4.2.1.14 中间交工验收

监理工程师收到分项工程中间交工申请后，应检查各道工序的施工自检记录、交接单及监理工程师签认的关键工序的交验单；检查分项工程的质量自检和质量等级评定资料；检查质量保证资料的完整性。  

监理办应按合同规定对交工的分项工程进行质量等级评定并签发《中间交工证书》。

4.2.1.15  质量评定

监理工程师应按有关规定及时对已完工程进行质量评定，为合同工程的验收做准备。

4.2.2 施工安全监理

4.2.2.1 工程开工前，监理工程师应审查承包人编制的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合公路工程建设强制性标准，审查合格后方可同意工程开工。审查重点是：
（1） 安全管理和安全保证体系的组织机构，包括项目经理、专职安全管理人员、特种作业人员配备的数量及安全资格培训持证上岗情况。

（2）是否制订了施工安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程。

（3）承包人的安全防护用具、机械设备、施工机具是否符合国家有关安全规定。

（4）是否制订了施工现场临时用电方案的安全技术措施和电气防火措施。

（5）施工场地布置是否符合有关安全要求。

（6）生产安全事故应急救援预案的制订情况，针对重点部位和重点环节制订的工程项目危险源监控措施和应急预案。

（7）安全生产风险评估报告及审查意见执行落实情况。

（8）施工人员安全教育计划、安全交底安排。

（9）安全技术措施费用的使用计划。

工程开工前监理办编制的监理计划应当包括施工安全监理计划，明确各岗位监理人员的安全监理职责、监理内容和方法等。

4.2.2.2 监理工程师应审查分包合同中是否明确了承包人与分包人各自在安全生产方面的责任。

4.2.2.3 监理工程师在巡视、旁站过程中应监督承包人按专项安全施工方案组织施工，若发现承包人未按有关安全法律、法规和工程强制性标准施工，违规作业时，应予制止。对危险性较大的工程作业等要定期巡视检查，如发现安全事故隐患，应立即书面指令承包人整改；情况严重的应签发《工程暂停令》要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人拒不整改或者不停止施工的，监理工程师应及时向发包人及有关主管部门报告。

4.2.2.4 督促承包人进行安全生产自查工作、落实施工生产安全技术措施，参加施工现场的安全生产检查。

4.2.2.5 建立施工安全监理台账。监理办应建立施工安全监理台账，并由专人负责。监理人员应将每次巡视、检查、旁站中，发现的涉及施工安全的情况、存在的问题、监理的指令及承包人处理的措施和结果及时记入台账。总监理工程师和专业监理工程师应定期检查施工安全监理台账记录情况。

4.2.2.6 分项、分部工程交工验收时，如安全事故的现场处理未完成，不得签发《中间交工证书》。

4.2.3 施工环境保护监理

4.2.3.1 监理工程师应审查施工组织设计是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制订了施工环境保护措施，审查合格后方可同意工程开工。

4.2.3.2 监理工程师在巡视、旁站中，应随时检查承包人制订的环境保护措施的落实情况，检查的主要内容有：

（1）是否落实了施工环境保护责任人。

（2）是否对施工人员进行了环保教育。

（3）施工场地的布设是否符合相关环保要求。

（4）职业危害的防护措施是否健全。

（5）施工现场(含临时便道、拌和站、预制场等)和料场等是否洒水防尘。

（6）是否按有关要求采取降噪措施。

（7）材料堆场设置环境的合理性及采取措施减少运输漏洒情况。

（8）施工废水、渣土、生活污水、垃圾的处置是否合理。

（9）是否按照批准在拟定的取弃土场取弃土，取土结束后是否采取了有效的排水防护和植被恢复措施。

4.2.3.3 如发现施工中存在违反有关环保规定、未按合同要求落实环保措施的情况，监理工程师应书面指令承包人整改；情况严重的应签发《工程暂停令》要求承包人暂时停工，并及时报告发包人。

4.2.3.4 施工中发现文物时，监理工程师应要求承包人依法保护现场，并报告发包人和有关部门。

4.2.3.5 监理工程师应要求承包人依法取得砍伐许可后方可按照砍伐许可的面积、株数、树种进行砍伐，并注意保护野生动物、植物。

4.2.3.6 建立施工环境保护监理台账。监理人员应将每次巡视、检查、旁站中，发现的涉及施工环境保护的情况、存在的问题、监理的指令及承包人处理的措施和结果及时记入台账。总监理工程师应定期检查施工环境保护监理台账记录情况。

4.2.4  费用监理

4.2.4.1 监理工程师必须以质量合格、手续齐全，且符合安全和环保要求，作为计量与支付的先决条件。未经总监理工程师批准不得支付。

4.2.4.2 监理工程师在计量与支付时应符合合同和施工技术规范规定，并做到客观、公正、准确、及时。计量与支付的项目与数量应不漏、不重、不超。

4.2.4.3 对实体质量合格，存在外观质量缺陷经总监理工程师组织发包人、设计人和施工承包人联合鉴定，确认经修整后不影响使用和安全的工程，监理工程师可依据合同规定折减计量与支付，并报发包人批准。

4.2.4.4 监理工程师应建立计量与支付台账，根据承包人申请和有关规定及时登账记录，实行动态管理。当有较大差异时应报发包人。

4.2.4.5 监理工程师收到承包人计量申请后应及时计量，对路基基底处理、结构物基础的基底处理及其他复杂、有争议需要现场确认的项目，应会同发包人、承包人、设计等单位现场计量，准确记录并由各方及时签认。

对路基基底换填土处理、池塘（或河底）清淤回填等完工后难以进行实地量测的工程数量，应分别在开挖或清淤之前、开挖或清淤之后回填之前，由发包人、监理人、承包人三方共同进行必要的现场量测，现场量测记录和影像资料一式三份，分别由三方保存，作为计量依据。

4.2.4.5 承包人按合同规定时间第一次上报结帐单后，监理人应在14天内签发支付证书；如因故退回承包人的，则应在承包人第二次上报后7天内签发支付证书；若第三次上报的，则监理人必须当天共同研究解决，不得推托拖延。

4.2.4.6 监理工程师须依据经监理工程师签发的《中间交工证书》及核定的工程量清单等资料进行计量。

4.2.4.7 监理工程师应对承包人提交的工程支付申请进行审核，确认无误后签发支付证书并报发包人。监理工程师应在合同规定的时限内签发支付证书。

4.2.4.8 监理工程师应按照经审核的土石方工程量（参见本规范4.1.2.6条）合理控制路基土石方的计量。若因设计变更，则应及时予以相应调整。

4.2.5 进度监理

4.2.5.1 监理原则

进度监理应在确保质量、安全和环保的基础上，以计划控制为主线进行。监理工程师应要求承包人按时提交进度计划，严格进度计划审批，及时收集、整理、分析进度信息，发现问题及时按照合同规定纠正。

4.2.5.2 计划编制

监理工程师应要求承包人在合同规定的期限内编制并提交进度计划。进度计划应有文字说明、进度图表和保证措施等。总体进度计划中宜绘制网络图，标注关键路线和时间参数。总体进度计划和月进度计划中应绘制资金流量S曲线图。

4.2.5.3 计划审批

监理工程师应在合同规定的期限内审批承包人提交的进度计划。总体进度计划应由总监理工程师审批；月进度计划等应由专业监理工程师审核后由总监理工程师审批。经批准的进度计划作为进度监理的依据。

4.2.5.4 计划检查

监理工程师应根据进度计划检查工程实际进度，并通过实际进度与计划进度的比较，对每月的工程进度进行分析和评价。评价结论写入工程监理月报，由总监理工程师签发。

4.2.5.5 计划调整

（1） 对总体工程进度起控制作用的分项工程的实际工程进度明显滞后于计划进度且承包人未获得延期批准时，监理工程师必须签发监理指令，要求承包人采取措施加快工程进度。需要调整进度计划的，调整后的工程进度计划必须报监理工程师重新审核。

（2）承包人获得延期批准后，监理工程师应要求承包人根据延期批复调整工程进度计划。调整后的工程进度计划应报监理工程师审批。   

（3）由于承包人自身原因造成工程进度延误，在监理工程师签发监理指令后承包人未有明显改进，致使合同工程在合同工期内难以完成时，监理工程师应及时向发包人提交书面报告，并按合同规定处理。

（4）发包人或承包人提出工程进度重大调整时，应按合同或签订的补充合同执行。

4.2.6 合同其他事项管理

4.2.6.1 工程变更

承包人要求工程变更时，应提交变更申报单，报监理工程师审核，按施工合同要求须由发包人批准的隐蔽工程的变更，还应会同发包人、承包人、设计等单位现场共同确认；发包人要求工程变更时，监理工程师应按施工合同规定下达工程变更令。

变更费用应按施工合同约定计算，合同未约定的应由合同双方协商确定。

4.2.6.2 工程延期

监理工程师应对符合合同规定的延期意向或事件做好现场调查和记录，在承包人提出正式延期申请后，对延期原因、发展情况、结果测算等资料进行审核并报发包人。

4.2.6.3 费用索赔

监理工程师应对承包人提出的符合合同规定条件的费用索赔意向和申请予以受理，对索赔发生的原因、发展情况、结果测算等资料进行审核。审核后应编制费用索赔报告报发包人。

4.2.6.4 价格调整和计日工

价格调整和计日工应由监理工程师按合同规定予以核定。

4.2.6.5 工程暂停

监理工程师签发的工程暂停令，应明确工程暂停范围、期限及工程暂停期间承包人应做的工作，并报发包人。

4.2.6.6 工程复工

承包人原因引起的工程暂停需复工时，监理工程师应要求承包人提出复工申请并签发复工指令。

非承包人原因引起的工程暂停，在暂停原因消失后具备复工条件时，监理工程师应及时签发复工指令。

4.2.6.7 工程分包

l. 监理工程师应当加强对承包人工程分包的管理，按合同规定对工程分包计划和协议进行审查，报发包人批准。

2. 监理工程师发现有非法分包、转包时，应指令承包人纠正并报告发包人。

4.2.6.8 工程保险

监理工程师应根据合同规定，对工程保险办理情况进行检查。

4.2.6.9 违约处理

（1）监理工程师认为违约事件可能发生时，应及时提示承包人和发包人。

（2） 违约事件已发生，监理工程师应调查分析，掌握情况，依据合同规定和有关证据评估损失，提出处理意见。

4.2.6.10 争端协调

（1）监理工程师应受理争端一方或双方提出的协调申请，并及时调查和收集相关资料，提出解决建议，对双方进行调解。

（2） 仲裁或诉讼时，监理工程师有义务作为证人，向仲裁机关或法院提供有关证据。

4.2.7 交工验收期监理

4.2.7.1 审查交工验收申请

监理工程师应按合同及有关规定要求，审查承包人提交的合同工程交工验收申请。重点检查：合同约定的各项内容的完成情况；施工自检结果；各项资料的完整性；工程数量核对情况；工程现场清理情况等。

4.2.7.2 评定工程质量与编制监理工作报告

监理工程师应及时汇总、整理监理资料，对工程的质量等级进行评定，按有关规定编制监理工作报告，并提交发包人。

4.2.7.3 参加交工验收

监理工程师应参加发包人组织的合同工程交工验收，接受对监理独立抽检资料、监理工作报告及质量评定资料的检查，协助发包人检查承包人的合同执行情况，核对工程数量，评定各标段的工程质量。

4.2.7.4 签认交工结账证书

合同工程交工验收证书签发后，监理工程师应认真审核承包人提交的合同工程交工结账单，并在规定期限内签认合同工程交工结账证书，报发包人审批。

5   缺陷责任期阶段监理
5.0.1 缺陷责任期的监理

在合同工程的缺陷责任期内，监理工程师应检查承包人剩余工程的实施情况；巡视检查已完工程；记录发生的工程缺陷，指示承包人进行修复，并对工程缺陷发生的原因、责任及修复费用进行调查、确认；督促承包人按合同规定完成竣工资料。

5.0.2 签发缺陷责任终止证书 

在合同工程缺陷责任期结束，收到承包人向发包人提交的终止缺陷责任的申请后，监理工程师应进行检查。符合条件时，经发包人同意，监理工程师应在合同规定的时间内签发合同工程缺陷责任终止证书，并按规定向发包人提交缺陷责任期监理工作总结。

5.0.3 签认最后支付证书

监理工程师收到承包人提交的最后结账单及所附资料后应进行审核。审核后的最后结账单经承包人认可后，由总监理工程师签认并报发包人审批。

5.0.4 参加工程竣工验收

监理人应参加工程竣工验收工作，负责提交监理工作报告，提供工程监理资料，配合竣工验收检查工作。

6   工地会议
6.1  工地会议的形式及记录

6.1.1 工地会议形式

工地会议按召开时间、内容及参加人员的不同，分为第一次工地会议、工地例会、专题工地会议三种形式。

6.1.2 工地会议记录

工地会议应由监理办作好记录，会议形成的纪要应由参加单位确认，并可作为合同文件的一部分。会议中决定执行的有关事项，仍应按规定的监理程序办理。

6.2 第一次工地会议

6.2.1 会议组织

第一次工地会议应在工程正式开工前召开。监理办应事先将会议议程及有关事项通知发包人、承包人及其他有关单位并做好会议准备。会议应由总监理工程师主持，发包人、承包人法定代表人或授权代表必须出席。各方在工程项目中担任主要职务的人员及分包人负责人应参加会议。第一次工地会议应邀请质量监督部门参加。

6.2.2 会议内容

（1）第一次工地会议上，各方应介绍各自的人员、组织机构、职责范围及联系方式。发包人应宣布对监理工程师的授权；总监理工程师应宣布对专业监理工程师的授权；承包人应书面提交对工地代表(项目经理)的授权委托书。

（2） 承包人应陈述开工的各项准备情况；监理工程师应就施工准备以及安全、环保等予以评述。  

（3）发包人应就工程占地、临时用地、临时道路、拆迁、工程支付担保情况以及其他与开工条件有关的内容及事项进行说明。

（4）监理人应就监理工作准备情况以及有关事项作出说明。

（5）监理工程师应就主要监理程序、质量、安全和环保事故报告程序、报表格式、函件往来程序、工地例会等进行说明。

（6）总监理工程师应进行会议小结，明确施工准备工作还存在的主要问题及解决措施。

6.2.3  开工条件具备的可下达开工令。

6.3 工地例会

6.3.1 会议组织

工地例会应由总监理工程师或由总监理工程师授权的副总监理工程师或专业监理工程师主持，宜每月召开一次，发包人代表和承包人现场主要负责人及三方有关人员参加。

6.3.2 会议内容

会议应检查上次会议议定事项的落实情况，并就工程质量、安全、环保、费用、进度及合同其他事项等进行讨论，提出解决问题的措施并确定下一步工作的具体安排和要求。

6.4 专题工地会议

6.4.1 会议组织

专题工地会议由监理工程师主持，根据工程需要及时召开，发包人代表和承包人代表及其他有关人员参加，必要时应邀请有关专家参加。

6.4.2 会议内容

会议对施工期内出现的工程质量、安全、环保、费用、进度及合同管理等方面的重点、难点和需要协调的问题进行研讨，并提出明确的解决方案和落实措施。

7   文件与资料管理
7.1 监理文件与资料管理

7.1.1 监理办应建立健全监理文件与资料管理制度，并应根据工程建设需要建立文件资料的计算机管理系统，对文件资料进行管理。

7.1.2 监理工程师应建立材料、试验、测量、计量支付、工程变更、安全、环保等各项台账。

7.1.3 监理文件与资料应及时整理，分类有序、系统、完整、妥善存放和保管。

7.1.4 监理资料应内容完整、填写认真、审批意见与签认齐全。

7.2 监理文件与资料内容

7.2.1 监理文件与资料

监理文件与资料包括监理管理文件、质量监理文件、施工安全监理与环保监理文件、费用监理文件、进度监理文件、合同管理文件及工程监理月报、监理工作报告、监理日志、会议纪要、巡视记录、旁站记录、监理工作指令、工程变更令、工程分项开工的申请批复、试验抽检的原始记录等。

7.2.2 监理管理文件与资料

包括监理计划、监理细则等。

7.2.3 质量监理文件与资料

包括质量监理措施、规定及往来文件、试验检测资料、监理抽检资料、交工验收工程质量评定资料。

7.2.4 施工安全监理与环保监理文件

施工安全监理与环保监理文件应包括安全管理的规章制度、措施、会议记录、检查结果、安全事故的有关文件及施工环境保护规划、环境保护措施、环境保护检查等。

7.2.5 费用监理文件与资料

  包括各类工程计量支付文件、工程变更有关费用审核工作、工程竣工决算审核意见书等。

7.2.6 进度监理文件与资料

包括进度计划审批、检查、调整的有关文件；工程开工／复工令及工程暂停令等。

7.2.7 合同管理文件与资料

包括承包人办理保险的有关文件、延期索赔申请、分包资质资料、延期和索赔的批准文件、价格调整申请及批准文件等。

7.2.8 工程监理月报

监理工程师每月应向发包人报送工程监理月报，其内容包括：本月工程概述，工程质量、进度、安全、环保、计量支付、合同管理的其他事项，合同执行情况，存在的问题，本月监理工作小结等。工程监理月报由总监理工程师签发。

7.2.9 监理工作报告

工程结束时，监理工程师应提交监理工作报告，其内容包括：工程基本情况，监理办及工作起止时间，投入的监理人员、设备和设施。关于工程质量、安全、环保、费用、进度监理及合同管理执行情况，分项、分部、单位工程质量评估，工程费用分析，工程建设中存在问题的处理意见和建议。监理工作报告由总监理工程师签发。

7.3 监理文件与资料归档

7.3.1 监理归档文件必须完整、准确、系统地反映工程监理活动的全过程。

7.3.2 监理文件归档与保存应符合国家及部、浙江省的有关规定。

7.3.3 不列入归档的监理文件与资料也应分类整理，与工程直接相关的文件资料，竣工后移交发包人保管。

附录 A  公路工程监理旁站工序/部位一览表

	单位

工程
	分部工程
	分项工程
	旁站工序或部位

	路基

工程
	路基土石方工程
	土工合成材料处治层
	试验工程

	桥梁

工程
	基础及下部构造
	桩基
	试桩、钢筋笼安放、混凝土浇筑

	
	
	桩的制作、墩台帽、组合桥台
	张拉、压浆

	
	上部构造

预制和安装
	预应力筋的加工和张拉
	张拉、压浆

	
	上部构造

现场浇筑
	预应力筋的加工和张拉
	张拉、压浆

	
	
	主要构件浇筑、悬臂浇筑
	主梁段混凝土浇筑、压浆

	
	总体、桥面系和附属工程
	桥面铺装
	试验工程

	
	
	伸缩缝安装，大型伸缩缝安装
	首件安装

	路面

工程
	路面工程
	底基层、基层、垫层、联结层
	试验工程

	
	
	沥青面层
	试验工程

	
	
	水泥混凝土面层
	试验工程、摊铺

	隧道

工程
	洞身衬砌
	初期支护
	试验工程

	
	
	混凝土衬砌、防水处理、隧道洞身溶洞注浆
	试验工程、注浆、砼浇筑

	
	隧道路面
	基层、面层等
	同路面工程基层、面层

	
	辅助施工措施
	小导管周壁预注浆、深孔预注浆
	注浆

	交通安

全设施
	防护栏
	混凝土护栏
	首段混凝土浇筑


注：互通立交工程各分部、分项工程须旁站的工序同主线各相应分项工程的规定。

附录B   监理记录

B.1  巡视记录

                          公路工程项目

巡  视  记  录

承包人：                            合同号：                       

监理人：                            编  号：                浙路（GL）146
	天气情况
	
	起始时间
	

	日  期
	
	终止时间
	

	巡视范围、主要部位、工序：



	主要施工项目、人员到位、工艺合规性简述：



	巡视人主要巡检数据记录:

	巡视人发现的问题及处理情况简述：



	巡视监理（签字）：

年   月   日


B.2  旁站记录

                工程项目旁站监理记录

承包人：                               施工合同号：          
监理人：                               监理合同号：          
	旁站项目
	
	天气情况
	

	
	
	
	气温      ℃

	工序/部位   （或桩号）
	
	施工日期
	 年    月    日

	质检员
	
	专职

安全员
	
	试验

人员
	
	旁站起

止时间
	—

	主要施工

设备/数量
	
	特种作业人员

工种/人数/持证情况
	

	主要材料

检验情况
	
	安全技术措施（或安全专项方案）落实情况
	

	监理抽检数据记录：

	施工过程简述（按规范、图纸和施工组织设计作业情况）：

	工程质量、安全及环境问题或隐患（如有，必须附照片或摄像资料）： 

	处理措施：

	旁站监理（签字）           
	年    月   日
	专业监理工程师签字

（出现问题或隐患时）
	  年  月  日


注：旁站过程中出现质量、安全及环境问题或隐患时应及时向专监报告，专监必须在本记录上签字。

B.3  监理日志

                          公路工程项目

监  理  日  志

承包人：                            合同号：                       

监理人：                            编  号：                浙路（GL）145
	日期
	年  月  日
	天气
	
	温度
	℃

	主要施工项目简述：



	监理办主要工作简述（审批、验收、旁站、指令、会议等）：



	就有关问题与项目发包人、承包人、设计人等进行澄清或处理的情况简述：



	总监理工程师：
	
	记录人：
	


注：本表内容一般以监理办为单位按日填写，规模较大的可以每个所监施工合同段为单位按日填写。

附录C   监理指令单

                          公路工程项目

监  理  指  令  单

承包人：                            合同号：                       

监理人：                            编  号：                浙路（GL）140
	主送
	

	标题
	

	抄送
	发包人
	签收人：       年  月  日

	指令内容（阐述指令依据、施工单位不符合规定的事实及整改要求等）：

请于          年        月        日前回复

附件：存在问题的事实（工程照片、试验报告等）



	专业监理工程师

签字、日期
	
	总监理工程师（签字、公章）日期
	

	交送日期
	年 月 日 时
	承包人收到

签字、日期
	


 附录D  中间交工证书

                          公路工程项目

中 间 交 工 证 书

承包人：                            合同号：                       

监理人：                            编  号：                浙路（GL）106
	工程名称
	
	工程部位
	
	里程桩号
	

	致监理工程师：

本工程项目下列单位（或分部）工程已完成，提请检验，以便进行下一道的    作业。

工作内容：

项目经理（签字、公章）：     年  月  日

	监理单位收件人（签字）：                             年   月   日

	监

理

单

位

验

收

意

见
	                各相关专业监理工程师：    年   月   日

	
	           总监理工程师（签字、公章）：    年   月   日

	
	本单位（或分部）工程已验收，可进行下道：     作业
	质量验收单编号
	

	
	本中间交工工程因下列原因不予验收，必须重新申请。

                     总监理工程师（签字、公章）：    年   月   日

	施工单位签收人（签字）：                             年   月   日


注：本表主要用于单位工程（或分部工程）的中间交工；分项工程的中间交工则只需报GL105表即可。
附录E  常用质量检验用表、试验检测用表
常用质量检验用表、试验检测用表格式按以下规定执行：

1、常用质量检验用表格式及质保资料

按浙江省交通工程监督管理局制定的《浙江省公路工程施工监理统一用表》（2013年修订版）、浙交监〔2014〕18号文关于印发《浙江省公路水运工程施工旁站监理管理规定》的通知执行：

        第一部分   监理管理用表（浙路GL） 

        第二部分   监理服务费计量支付用表（浙监JL）

        第三部分   监理质量抽检评定用表（浙监ZP）

2、常用试验检测用表

应选用统一的试验检测数据处理软件。

注：以上所列常用质量检验用表、试验检测用表格式与新规定有出入的，以新规定为准。
三、施工技术规范

施工技术规范包括以下内容：

（1）本工程施工标段招标文件中的技术规范；

（2）所有与工程施工有关的国家现行的公路建设标准、规范、规程及相关文件。
第 四 卷

第八章  投标文件格式

第一信封（商务及技术文件）封面样式

                      （项目名称）施工监理招标
投  标  文  件

第一信封（商务及技术文件）

                 投标人（全称并盖章）：                                                                         

              法定代表人或其委托代理人（签字）：              

                                年       月       日

目录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、联合体协议书（如有）

四、投标保证金

五、监理机构

六、资格条件审查资料

七、投标人须知前附表规定的其他材料

八、监理大纲

一、投标函

致：              （招标人名称）：

1、我方已仔细研究了                 （项目名称）施工监理招标文件的全部内容（含第   号至第   号补遗书）后，在此郑重表示，愿意按照递交的商务文件及技术文件确定的投入力量和工作方法，遵照监理招标文件中提出的各项要求，以报价文件中填报的监理服务总费用承担并完成本工程在施工阶段及缺陷责任期阶段的监理服务工作，监理服务期为    个月，对第三方履约管理的服务目标为       。
总监理工程师：   （姓名）   ，职 称：          ；监理资格证书编号：           。
2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）            元（¥          ）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订施工监理合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺在接到发包人的书面进驻通知后在发包人要求的期限内进驻现场并开展监理工作。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6、                              （其他补充说明）。

投标人（全称并盖章）：                        

法定代表人或其委托代理人（签字）：            
地 址：                                      
网 址：                                      
电 话：                                      
传 真：                                      
邮 编：                                      
日期：       年      月     日

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                       
单位性质：                         
地址：                             
成立时间：       年      月      日
经营期限：                    
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

此处附法定代表人身份证的正反面复印件：

投标人（全称并盖章）：                        

                                                  日期：      年      月     日
（二）授权委托书

本人        （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。并授权其以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）     施工监理投标文件、签订合同协议书和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证明和委托代理人身份证的正反面复印件。

                                        投标人（全称并盖章）：                  
                                        法定代表人（签字）：                    
                                        身份证号码：                           
                                        委托代理人（签字）：                    
                                        身份证号码：                           
                                                                  年    月    日

三、联合体协议书（如有）

               （所有成员单位名称）自愿组成             （联合体名称）联合体，共同参加               （项目名称）施工监理的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．                 （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                              。

5．总监理工程师由与联合体牵头人有合同关系且在其岗位登记的人员担任，姓名：       ，监理资格证书号码：          。

6．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7．本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称（全称并盖章）：                      
法定代表人或其委托代理人（签字）：              
成员一名称（全称并盖章）：                       
法定代表人或其委托代理人（签字）：               

成员二名称（全称并盖章）：                       
法定代表人或其委托代理人（签字）：               

 ……

       年    月    日

四、投标保证金

投标人按照第二章“投标人须知”第3.4款投标保证金规定的形式和金额，提交投标保证金。

投标保证金
致：             （招标人全称）

             （投标人名称）根据本工程施工监理招标文件第二章“投标人须知”第3.4款投标保证金要求，已将投标保证金人民币        元按招标文件中     的形式缴纳至      （招标文件中约定的账户）。

	投标保证金交付凭证

复印件或扫描件粘贴处




五、监理机构

投标人拟派驻监理机构组织框图

	


六、资格条件审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	营业执照

	营业执照编号
	
	注册资金
	

	发照机关
	
	注册地址
	

	成立时间
	
	企业性质
	

	经营范围
	

	企业资质

	企业资质等级
	
	证书编号
	

	发证机关
	
	业务范围
	

	领导层构成情况

	
	姓名
	职务
	职称
	联系电话

	法定代表人
	
	
	
	

	企业负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	财务负责人
	
	
	
	

	人员职称构成情况

	人员总数
	高级职称
	中级职称
	初级职称
	其他

	
	
	
	
	

	
	管理人员
	监理人员
	后勤人员

	
	
	
	

	45岁以下
	45-60岁
	60岁以上

	
	
	

	自     年到     年营业额情况（万元）

	         年
	         年
	         年

	
	
	


注：本表后应附公司简介、法人营业执照副本、监理资质证书副本、基本账户开户许可证等相关资料的复印件并加盖公章。

（二）投标人近年已完工的类似工程一览表

	序号
	工程名称
	规模
	总投资

（万元）
	建设单位
	建设起止时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表：投标人近年已完工的类似工程明细表

	1
	工程名称
	

	
	工程地点
	

	2
	建设单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	3
	施工单位
	名称
	
	联系人
	

	
	
	地址
	
	联系电话
	

	4
	合同身份（标明其中之一）

□  独立承监人    □  联合体牵头人     □  联合体成员

	5
	工程施工合同总价：

	6
	  工程质量等级、获得何种荣誉：

	7
	  工程开工及竣工时间：

	8
	  工程规模和主要工程内容：


注：1、监理业绩证明文件需提供：(1)施工监理合同协议书；(2)发包人出具的交工验收证书或经项目主管质量监督部门确认的监理项目评定书。二者缺一不可，否则业绩不予认可。

2、上述资料中的监理人名称与投标人名称必须一致（监理人名称发生合法变更的，需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

3、工程规模解释顺序为：监理项目评定书、交工验收证书、合同协议书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容的，投标人还应提供由项目发包人出具并经项目行业主管部门或项目主管质量监督部门确认的有关数据信息，否则业绩不予认可。
（三）投标人在监的和新承监的项目一览表

	序号
	工程名称
	规模和主要

工程内容
	总投资

（万元）
	建设单位
	建设起止时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：附中标通知书和（或）施工监理合同协议书复印件。

（四）投标人拟投入本项目总监理工程师及其他主要监理人员汇总表

	序号
	姓 名
	拟任监理职务
	性别
	年龄
	学历
	专业
	专业技术职称
	监理持证证号
	专业工作年限
	根据交通运输部最新信用评价结果，个人评价周期内累计扣分值

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（五）投标人拟投入本项目总监理工程师及其他主要监理人员简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职称
	
	毕业院校
	

	毕业时间
	
	最高学历
	
	专业
	

	监理资格
	
	证书编号
	

	拟出任岗位
	
	专业工作年限
	
	监理工作年限
	

	主要工作经历

	年月
	单位
	工程名称
	在项目中担任岗位
	主要工作
	证明人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	目前在监的和新承监的项目名称
	

	担任职务
	

	在监的和新承监的项目计划交工时间
	

	奖惩情况
	


  注：后附资料详见投标人须知附录3的相关要求。

（六）拟投入监理办设施设备及监理工程师、监理员（试验员）承诺书

致：     （招标人全称）      
我谨代表        （投标人全称）       郑重承诺：若我单位成为              项目       工程第     监理标段的中标人，将保证派遣满足招标文件规定的监理办设施设备及       专业监理工程师和监理员（试验员）到场，即基本设施设备及监理人员的人数、技术职称、监理资格、工作经历和年龄等所有各项条件均满足招标文件合同专用条款的规定要求，为本工程监理工作服务。

特此承诺。

投标人：                （盖章）
法定代表人（或

其授权代理人）：     （签字）
                                         日     期：       年    月    日
（七）投标人履约信誉情况表

	项目
	投标人情况
	投标人如实填写


	履约信誉
	1．不存在投标人须知第1.4.3项的情形。
	

	
	2．近三年（自   年    月   日以来），在工程项目的投标和建设过程中，投标人及其拟委任的总监理工程师无受贿、行贿行为发生（以检察机关出具的行贿受贿犯罪档案查询结果为准，时间以法院判决书日期为准）。
	

	
	3．监理人信用等级（监理人信用等级以浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果为准，浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果未涉及的按B级处理。当浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果为B级及以下，交通运输部最新公布的信用评价结果低于浙江省交通运输厅最新公布的信用评价结果时，以信用等级低的为准）。
	浙江省交通运输厅最新信用等级：      。
交通运输部最新信用等级：    。


（八）投标人近年财务状况表

附由独立于投标人的会计事务所出具的本文第二章“投标人须知前附表”第3.5.2项规定年度的审计报告

七、投标人须知前附表规定的其他材料

八、监理大纲

第一节  工程概述

第二节  监理工作的范围

第三节  主要监理岗位的职责

（一）、总监理工程师的职责

（二）、其他主要监理人员及岗位的职责

第四节  本工程监理工作重难点分析及对策

第五节  监理工作的程序与措施

（一）、施工准备期监理的程序和措施

（二）、施工及交工验收期监理的程序和措施

1、安全监理的程序和措施

2、质量监理的程序和措施

3、费用监理的程序和措施

4、进度监理的程序和措施

5、施工环境监理的程序和措施

6、合同管理的程序和措施

7、信息管理的程序和措施

8、组织协调的方法和措施

（三）、缺陷责任期阶段监理的程序和措施
（四）、记录和报告格式

第六节  对本工程的建议

第二信封（报价文件）封面样式

                    （项目名称）施工监理招标

投  标  文  件

第二信封（报价文件）

投标人（全称并盖章）：                         
法定代表人或其委托代理人（签字）：             

       年    月    日

目录

一、报价函

二、监理服务费投标报价表

一、报 价 函

致：                    （招标人全称）

经研究                 （项目名称）施工监理招标文件的全部内容（含第   号至第   号补遗书）后，我方就上述监理服务工作进行投标。

根据分析计算，我方愿以投标价人民币（大写）           元（￥    元），完成本招标规定的所有工作内容，并接受招标文件第三章“评标办法”第3.1.3项规定的对本投标价进行的“算术性修正”。

其中：施工阶段（含施工准备期、施工及交工验收期）监理服务费：        元；
      暂列金额：        元；

缺陷责任期阶段监理服务费：        元；

其他费用（说明：        ）：        元。

投标人（全称并盖章）：                        

法定代表人或其委托代理人（签字）：            
地 址：                                      
网 址：                                      
电 话：                                      
传 真：                                      
邮 编：                                      
日期：       年      月     日

二、监理服务费投标报价表

格式见第五章“监理服务费投标报价”相关表式（表2.1、表2.2、表2.3、表2.4）。

� 发布招标公告的媒体。


� 监理服务期包括施工阶段（含施工准备期、施工及交工验收期）和缺陷责任期阶段，如单独对土建工程的监理进行招标的，应将施工及交工验收期按施工期、交工验收期分别列明，下同。


� 招标人在满足国家相关法律、法规的前提下，根据招标项目特点和实际情况确定具体的资质要求。


� 除含房建、机电等专项监理内容的项目外，一般不宜采用联合体招标形式。


� 招标文件的获取方式应根据各地交易中心的要求进行细化。


� 招标文件发售时间不得少于5个工作日。


� 招标文件售价应根据编制成本确定，最多不超过500元。


� 招标文件出售之日起至投标文件递交截止时间止不少于20天。


� 招标人应当在国家法律、法规规定的报刊、信息网络以及浙江交通网上发布公告。公告发布时应将投标人须知附录 资格审查条件（最低要求）一起发布，确保潜在投标人能清楚地了解项目具体要求。


� 招标人在满足国家相关法律、法规的前提下，根据招标项目特点和实际情况确定具体的资质要求。


� 除含房建、机电等专项监理内容的项目外，一般不宜采用联合体招标形式。


� 招标文件的获取方式应根据各地交易中心的要求进行细化。


� 招标文件发售时间不得少于5个工作日。


� 招标文件售价应根据编制成本确定，最多不超过500元。


� 招标文件出售之日起至投标文件递交截止时间止不少于20天。


� 如某栏对本工程不适用，应在相应栏中用“/”表示。本表各项应无例外一一填写，除“/”外，不得留空白。若某日期暂时无法确定，可先填计划日期。


� 概算金额必须填写，施工图预算金额可根据项目情况填写。


� 一般不作要求，用“/”表示。


� 一般不做要求，用“/”表示。


� 一般不超过2个。


� 疑问一般在递交投标文件截止之日16～18天前提出，以便招标人作出答复。


�如采用网上电子招标的，可不进行确认。


�如采用网上电子招标的，可不进行确认。


� 投标文件有效期一般为60～120日。


� 一般不做要求，用“/”表示。


� 一般为五年。


� 一般为近三年。


� 投标文件电子文件（u盘）由招标人视需要而定。


� 投标文件的密封情况可由监标人或投标人代表检查。


� 投标文件的密封情况可由监标人或投标人代表检查。


� 评标委员会由招标人代表和有关方面的专家组成，人数为5人及以上单数。其中招标人代表最多1人，在2人中随机抽取1人产生，招标人代表不得担任评标委员会主任。


� 仅在浙江交通网进行公示。


� 宜与招标公告的发布媒介一致。


� 履约保证金形式可采用银行保函或现金，采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。


� 招标人在满足国家相关法律、法规的前提下，根据项目特点和实际情况确定具体的资质要求。联合体投标的应对联合体牵头人和联合体成员分别提出明确要求。


� 招标人在满足国家相关法律、法规的前提下，根据项目特点和实际情况确定具体的业绩要求，但不得设置过高的业绩资格条件，一般在原招标项目的基础上降低一个等级设置。采用联合体投标的，则联合体各方应按照“联合体协议书”中的职责分工提供相应的业绩证明材料，否则业绩不予认可。


� 一般应要求投标人提供最近五年的监理业绩。上半年招标的项目，一般为“1月1日以来”；下半年招标的项目，一般为“7月1日以来”，下同。


� 一般不作要求，用“/”表示。


�一般不作要求，用“/”表示。





�通过第一信封商务文件和技术文件评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由。





�监理机构的设置应符合《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）的要求。


�应按工程实际所含专业列明。


�一般不设置。


�本条通用条款中所列的监理服务的具体监理工作，主要参照《工程专用施工监理规范》和《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）的内容予以归纳，招标人可根据本工程的具体情况予以补充、调整。如合同要求监理人配合并接受发包人或上级相关单位安排的工程跟踪审计和决算审计等工作，其涉及增加的监理服务费应由双方另行约定。


�适用于不设置监理办中心试验室的情形。


�由发包人建立项目信息化管理系统，监理人应按发包人的要求接入系统并配备接入系统所需的设备，进行必要的维护和人员培训等。


�不设监理办中心试验室时可不作要求。


�不设监理办中心试验室时可不作要求。


�不设监理办中心试验室时可不作要求。


�适用于不设监理办中心试验室的情形。


�如桩基荷载试验、桥梁荷载试验、梁板静载试验等。


�监理标段估算价在1000万元及以上的，总监理工程师按每人次20万元至30万元处违约金，副总监理工程师及资格条件要求的重要专业监理工程师按每人次15万元至20万元处违约金，其他专业监理工程师（试验室主任）按每人次10万元至15万元处违约金，监理员（含试验员）按每人次1万元至2万元处违约金。


�招标人可在施工监理招标时额外单列一笔不超过施工阶段监理服务费5%的暂列金


�指合同约定的施工准备期监理服务月数，如施工准备期有延长的，延长部分的监理服务费按附加监理服务费用计算


�指合同约定的施工及交工验收期监理服务月数，如施工及交工验收期有延长的，延长部分的监理服务费按附加监理服务费用计算


�指合同约定的施工准备期监理服务月数，如施工准备期有延长的，延长部分的监理服务费按附加监理服务费用计算


�指合同约定的施工期监理服务月数，如施工期有延长的，延长部分的监理服务费另按附加监理服务费用计算


�适用于单独对土建工程的监理进行招标的项目或标段


�适用于单独对土建工程的监理进行招标的项目或标段


� 监理办标准化（含信息化）建设及配套辅助人员等。


�适用于单独对土建工程的监理进行招标的项目或标段。


�招标人应结合项目实际完善。


�高速公路、一级公路地面线的抽检频率为100％；对于二级及以下公路的地面线，地形平坦路段抽检频率不低于50%，丘陵、山岭路段为100%。


� 以法定代表人名义签署投标文件的，可不附授权委托书。


� 不接受联合体投标时，此格式取消。


� 投标人应如实填写，若存在不符合招标文件履约信誉要求的情形但隐瞒不报的，经查实作否决处理。


� 浙江省一般不作要求。
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