宁夏农村公路工程

施工招标文件范本
(项目专用本)

（招标单位名称）

     年    月

说    明

    一、              工程施工招标文件由“范本”和项目专用本两部分组成。“范本”为中华人民共和国交通部《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)(以下称“范本”)，本册为项目专用本。

二、项目专用本是对“范本”的补充、完善和修改，投标人应将“范本”和项目专用本结合阅读。“范本”中的投标人须知和合同通用条款及技术规范是标准化的条款和规范，针对项目特点对其所作的具体规定、修改和补充分别编在本项目专用本的投标人须知资料表、投标人须知修改表、合同专用条款(包括数据表)、技术规范专用条款及其他表格、格式中，凡“范本”与项目专用本对同一规定、要求或数据有不一致之处，以项目专用本为准。

三、投标人的投标文件应按照“范本”的要求，仔细结合项目专用本编制，以完整地反映招标文件的要求和内容，避免投标文件因不能通过资格审查、初步评审及详细评审而被拒绝。
第 1 篇  招 标 公 告 
招 标 公 告
1．                工程已由           批准建设，并已列入      年基本建设计划。现决定对该项目的土建工程的实施和完成实行公开招标。

2．          工程设计行车速度    公里/小时，长    公里,共分    个合同段进行招标。 

预计工期：                           

3．本项目业主为                  ，建设资金已落实。 
4．具有三级或三级以上公路工程施工资质，并能提供和本项目类似地质、地形条件和施工业绩证明的公路施工企业，如有意参加本项目的投标，可持企业法人授权书或委托书、营业执照副本原件、资质证书副本原件、经办人身份证,并附带上述证件的复印件（盖有红色法人章）一份,于       年   月   日至       年   月   日每天9：00～17：00到                      购买招标文件，其中交通部范本由投标人自已购买，招标人自编部分每套收成本费人民币      元,售后不退。

5．投标人在送交投标文件时，应按投标人须知第13条规定每合同段提交人民币     元的投标担保。

6．招标人将于下列时间和地点组织投标人进行工程现场考察并召开标前会议。

现场考察时间及集合地点：          ；

标前会议时间：      年    月   日    时，地点：                              

7．投标文件递交的截止时间为          年    月   日    时，投标文件必须在上述时间前递交至：

地    址：                                    
电    话：                              

联 系 人：            

8．招标人定于      年    月   日    时在                    公开开标，投标人应派其授权代表出席。

9.招标人地址：                       
邮政编码：                 

电    话：                 
传    真：                 
联 系 人：                  

10．招标代理

单    位：                                   

邮政编码：                      

地    址：                                    
电    话：                                             

联 系 人：               
            招标人：                    
                                    (盖章)
                                年   月

第 2 篇  投 标 人 须 知

(含投标人须知资料表和投标人须知修改表，投标须知正文见“范本”)

投 标 人 须 知 资 料 表
	投标须知

条款号
	具 体 信 息 或 数 据

	1.1
	招标人名称：                        
地址：                                       

邮编：                  
电话：                                

传真：                  
联系人：                 

	1.1
	工程项目名称：                             工程

	1.2
	工程说明：详见附件1－工程说明

	1.3
	预计工期：       年   月   日至       年   月   日

	2
	本项目已列入              建设计划，资金来源：                            

	3.2
	应更新的资格预审资料：除本须知3.2(1)……(7)外，还应更新：
不适用。

	3.3
	独家(不允许联合体投标)

	3.5
	本项目不允许分包

	5.1
	现场考察集合地址和时间：

                                     

	5.2
	取得《参考资料》和查阅详细资料的地点：不适用
每套《参考资料》收费：         元：不适用

	6.1
	标前会议时间：      年    月   日    时，地点：                              

	11.6
	指明合同是否调价：不调价

	12.1
	投标文件有效期：70天

	13.1
	投标担保的金额：每合同段提交人民币     元的投标担保



	13.2（2）
	投标保函的形式：支票或现金。

	14.1
	有无技术性选择方案：不适用

	15.1
	投标文件的份数：正本1份，副本2份

	16.3(1)
	送交投标文件的地址：                                                   

邮编：                         

	16.3(2)
	                工程第     合同段投标文件

	16.3(3)
	开标时间：      年    月   日    时

	17.1
	投标截止期：      年    月   日    时

	17.2
	投标截止期 7天前

	20.1
	开标时间：      年    月   日    时
地点：                            

	28
	招标人将按      （合理低价法或最低评标价法）             进行评标

	32.1
	履约担保的金额和提交时间：合同总价的10%，中标人在收到中标通知书  7  天内，并在签定合同协议书之前

	33.1
	中标人在收到中标通知书  7  天内并在签定合同协议书之前

	34.4
	监督机构：                            ；

电话：                                ；

地址：                                ；

邮编：              。


投标人须知修改表

在本项目招标文件中，对第2篇的《投标人须知》的修改如下：

	条款号
	原条款
	修改后的条款

	3.1
	原文见《范本》
	具有三级或三级以上公路工程施工资质，能提供与本项目类似地质、地形条件和施工业绩证明的公路施工企业，并具有独立法人资格的公路工程施工企业投标人可对本项目投标。本项目进行资格后审，投标人必须按招标文件的要求报送资格后审资料。

	3.2
	原文见《范本》
	本招标工程项目进行资格后审，但投标人必须按第11篇的表格要求及《评标细则》填写资格后审资料，按要求附上相关证明性材料并单独成册。

	3.3
	(全部内容)，

原文见《范本》
	投标人应独家参与投标，如以任何形式的联合体参与投标均视为无效标。

	3.5
	(全部内容)
	本次招标工程不允许任何分包。

	3.6
	除非资格预审另有规定，本项目不接受对一个以上合同段的组合标折扣
	本项目不接受组合投标

	3.7
	增加本款
	增加本款:

(1)投标人不应归属于以下情况的法人或自然人:

a. 曾在工程或组成该工程的部分工程项目准备阶段提供过咨询服务或

b. 已经受聘为(或准备受聘于)本合同段的监理工程师
(2)投标人不得填报隶属于其他公司的人员进行投标。

	5.1
	原文见《范本》
	设计文件中提供的取土场、弃土场、地方性材料的料场均为参考料场，投标人应对工程现场自行考察，招标人不再统一组织现场考察。

投标人在考察过程中对取土场、弃土场、地方性材料等占用的临时用地、原材料供应价格、运距以及施工临时便道等进行详细调查，并将该部分费用列入工程量清单有关细目单价中，由承包人自已考虑报价，在工程实施过程中,除因设计失误或业主提出变更或其他特殊原因外，业主将不再考虑投标人提出的料场、运距、便道、桥台换填、翻压路肩等的设计变更。

	5.2
	原文见《范本》
	因本项目工程内容比较简单，投标人通过自已的现场考察、查阅设计图纸和招标文件后基本上可以掌握本项目工程性质，所以招标人未编《参考资料》，请各投标单位自负其责地进行现场考察，并按投标人须知第6条和第8条的规定向招标人提出澄清。投标人应对自己就现场考察的理解、推论和应用负责。

	6.1
	原文见《范本》
	文末增加：如不按时出席标前会议而由此导致的包括补遗书不能正常或不能送达在内的一切后果均由投标人自己负责，招标人不承担任何责任。

	6.3
	原文见《范本》
	投标人应在标前会议召开以前或召开时，书面将要求答复的问题提交招标人，会上招标人将据此有选择性的作出澄清和解答，但任何口头方式提出要求澄清和解答的问题都有可能得不到答复，任何口头答复均不做为合同的有效组成部分。会后招标人正式将其书面答复以编号的补遗书形式发给所有已购买招标文件的投标人，有编号的补遗书是招标文件的组成部分,也是合同的有效组成部分。投标人在每次收到书面答复（编号的补遗书）时，必须在24小时内（以发出时间为准）以传真形式向招标人确认收到。

	7.1
	原文见《范本》
	原条款第一自然段修改为：

招标文件分范本和项目专用本装订，由下述各卷册内容组成，此外，招标人在招标期间发出的有编号的补遗书和其他正式有效函件(除参考资料之外)，均是招标文件的组成部分。

在“附篇  施工组织设计建议书” 后增加：第11篇资格后审资料；第12篇 评标标准和评标方法； 

	7.2


	原文无
	范本原7.2、7.3款分别改为7.3、7.4。

增加7.2款:
招标文件的项目专用本是对“范本”的补充、完善和修改。投标人应将“范本”和项目专用本结合阅读，凡“范本”与项目专用本不一致之处以项目专用本为准，凡项目专用本中未编入内容均以“范本”为准。

	10.1
	(4).联合体协议书（如果有）

(8).资格预审的更新资料（如果有）

(9).选择方案及其报价(如果有)
	修改为: 

（1） 投标书及投标书附录

（2） 投标担保

（3） 授权书

（4） 标价的工程量清单（包括说明）

（5） 使用农民工承诺书
（6） 投标书附表

（7）施工组织设计

（8）资格后审资料

（9）补遗书(如果有)
（10）投标人认为有必要提供的其他资料
以上内容如招标文件第三卷提供了格式的,必须使用招标文件第三卷中提供的格式或大纲，除另有规定者外，投标人不得修改。

	11.2
	原文见《范本》
	

	11.3(1)
	(全部内容)
	“删去”。相应风险责任承担义务，详见合同条款。本工程不办理工程一切险和第三方责任险。

	11.6
	(全部内容)
	在合同实施期间，投标人填写的单价和总额价按投标人须知资料表与合同专用条款第70条的规定不予调整。

	11.8
	增加本款
	本项目招标人不接受投标人以调价函或折扣方式提交的投标报价。

	13.2
	原文见《范本》
	投标人可根据具体情况选择下列一种投标担保的形式：①转帐支票。指定帐号上的资金如不够投标保证金，招标人将按废标处理）、②银行汇票。

采用转帐支票或现金汇票，应在开标前1小时进账到招标人开户的银行帐户或招标代理人的帐户，招标代理人帐户见下：

开户名称：                               ；

开 户 行：                        ；

帐    号：                        
投标人所提交的投标担保只能以投标人的名称提交,招标人或招标代理机构不接受第三人(法人或自然人)以投标人的名称给投标人代交投标担保。招标人或招标代理机构在退还投标人的投标担保时将直接退还给投标单位，不对第三人(法人或自然人)进行业务往来。投标人的工作人员在退投标担保时必须带单位介绍信、落标通知书、法人授权书、经办人身份证及上述证件的复印件一份，手续不全者概不予以退还。

	14.1
	(全部内容)
	(删去本款)

	15.1
	原文见《范本》
	文未增加：

如副本不是正本的复印件时，招标人按废标处理。

	15.2
	原文见《范本》
	文末增加：如投标文件没有小签而只是签名章签署，招标人将按废标处理。

	15.3
	原文见《范本》
	文末增加：如投标文件没有在改动处小签或盖法人章，招标人将按废标处理。

	15.4
	原文见《范本》
	授权书应以规定的书面方式出具，授权书原件附在投标书正本中。

	15.5
	原文见《范本》
	投标文件如采用活页夹装订，按废标处理。投标文件中的任何一页不能是裁剪粘贴式的，否则按废标处理。

	16.1
	(全部内容)
	文末增加：如发现投标文件外封套上有投标人的任何标记的，无论何种原因招标人都将拒绝接收。

	16.2
	(全部内容)
	(删去本款)

	20.4
	原文见《范本》
	开标时，由投标人授权代理人检查投标文件的密封情况，由招标人当众拆封，对投标文件的签署及投标担保的提交情况等进行核查。未按投标人须知第16条规定进行密封和标记的投标文件将不予开标；开标后，招标人发现投标人未按招标文件的要求提交投标担保，或者投标书未按照招标文件规定签署并加盖公章，或者未在投标书上填写投标总价，或由于投标文件不满足招标文件要求，招标人将当场宣布为废标，评标基准价计算时不把这样的投标人的投标价计算在内。

	20.5
	原文见《范本》
	(删去本款)

	22.1．（1）（a）
	原文见《范本》
	在第一句末增加：投标书有效期

	22.1．（2）
	原文见《范本》
	修改:

投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字(含小签)齐全,符合招标文件规定;凡投标书投标书附录、投标担保、授权书、工程量清单、投标书附表、使用农民工承诺书、施工组织计划等的内容必须逐页签字。

	22.1.(3)
	原文见《范本》
	不适用

	22.1.(6)
	原文见《范本》
	(删去本款)

	22.1.(7)
	原文见《范本》
	本工程项目不允许任何分包

	22.1.(9)
	原文见《范本》
	本次投标不允许有调价函方式的投标

	24.1
	原文见《范本》
	评标委员会还应对通过初步评审， “工程量清单的”符合招标文件要求的投标文件从合同条件、技术能力以及投标人以往施工履约信誉等方面进行详细评审。

	25.1
	原文见《范本》（1）、（2）、（3）、（4）
	(删去本款)

	25.2
	原文见《范本》
	(删去本款)

	26
	原文见《范本》
	(删去本款)

	综合评估法28.1
	原文见《范本》
	(删去本款)

	综合评估法28.2(1)
	原文见《范本》
	(删去本款)

	综合评估法28.2（2）
	原文见《范本》
	(删去本款)

	最低评标价法28.1 
	原文见《范本》
	(删去本款)

	最低评标价法28.2 
	原文见《范本》
	(删去本款)

	双信封评标法28.1 
	原文见《范本》
	(删去本款)

	双信封评标法28.2 
	原文见《范本》
	(删去本款)

	双信封评标法28.3 
	原文见《范本》
	(删去本款)

	双信封评标法28.4 
	原文见《范本》
	(删去本款)

	双信封评标法28.5 
	原文见《范本》
	(删去本款)

	合理低价法28.2(1)
	新增本条款
	

	29.1
	原文见《范本》
	招标人将把合同授予投标文件通过初步评审和详细评审，并且投标价得分最高的投标人。

	32.1
	原文见《范本》
	中标人在收到中标通知书后7天内，并在签订合同协议书之前，应按合同条款规定的履约担保形式和额度，向招标人提交一份履约担保。

	33.1
	中标人在收到中标通知书后28天内
	中标人在收到中标通知书后7天内

	34.4
	原文见《范本》
	监督机构：                                      ；

电话：                            ；

地址：                            ；

邮编：                   。

	34.5
	原文无
	增加34.5款:

招标人将对中标单位实行公示,公开接受社会监督。


 附件1  工 程 说 明

1.项目位置、里程、等级、技术标准

2.水文、气象、形、地貌、地质、地震简况

 3.交通、电力、通讯及其它条件

附件2  地理位置示意图

(见设计文件)
第3篇  合同通用条款

(正文见“范本”)
第4篇  合同专用条款

专用条款数据表
	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1(1)(a)
	业主：                          
地址：                                             邮编：          

	2
	1.1(1)(d)
	监理工程师：

单位：

地址：                                 邮编：

	3
	2.1(2)(d)
	本款修改为“决定第44条项下7天内的工程延期；”

	4
	3.1
	删除本款。

	5
	6.1
	监理工程师应在发出中标通知之后21天内,(以下同范本)

	6
	10.1
	履约担保金额： 10％合同价格
提交履约保证金的时间：在收到中标通知书7日内
级别：转帐支票、银行汇票、现金。

	7
	11.1
	删除本款。

	8
	14.1
	工程进度计划提交时间：承包人在与业主签订合同协议书后的28天内提交给监理工程师

	9
	14.2
	工程进度计划修订提交时间：在确保合同工期的前提下，每一个月修订一次，在每一个月的25日前提交给监理工程师

	10
	14.3
	删除本款。

	11
	14.4
	提交合同用款计划的时间：承包人在与业主签订合同协议书后的28天内提交给监理工程师

	12
	21.1
	原条款内容改为“本工程不办理工程一切险和第三方责任险，其他保险的保险费由承包人承担并支付，不在报价中单列。缺陷责任期内的工程一切险应由承包人另行投保，并承担保险费用。”

	13
	21.2
	第三方责任险的最低投保金额：（不办理）

	14
	41.1
	发开工令期限：承包人应在签订合同协议书之日后14天内向监理工程师提交项目开工报告，7天内向监理工程师提交分部工程开工报告,监理工程师在收到开工报告后7天内发开工令。

	15
	42.3
	由投标人自行考虑

	16
	43.1
	工期： 

	17
	47.1
	删除本款。

	18
	47.1
	删除本款。

	19
	49.1
	缺陷责任期：           年

	20
	50．2
	保修期：5年

	21
	54.4
	删除本款。

	22
	58.1（2）
	删除本款。

	23
	58.1（3）
	删除或用于计日工。

	24
	58.2（2）
	删除本款。

	25
	59.1
	删除本款。

	26
	59.2
	删除本款。

	27
	59.3
	删除本款。

	28
	59.4
	删除本款。

	29
	59.5
	删除本款。

	30
	60.2
	监理工程师签发中期支付证书的时限14天

中期支付证书最低限额：人民币            万元

	31
	60.3
	保留金百分比：月支付额的5％

	32
	60.3
	保留金限额：合同价格的5％

	33
	60.5
	开工预付款比例：10％合同价格

	34
	60.7
	材料、设备预付款比例：60％

	35
	60.15
	支付期限：

监理工程师签发中期支付证书后21天内

监理工程师签发最后支付证书后42天内

	36
	60.15
	删除本款。

	37
	60.15
	删除本款。

	38
	63.1
	“可以向承包人课以专用条款中规定的违约金。”改为“可以向承包人课以一定的违约金，该违约金的数额应与上述违约事项所造成的业主的损失相适应，并报业主。”

	39
	67.3
	仲裁机构：宁夏回族自治区仲裁委员会

	40
	68.2
	业主和监理工程师的地址、邮编：同本表第1、2项

	41
	70.1
	本合同按调价公式调价或合同期内不调价：不调价

	42
	73.1
	删除本款。


合同专用条款

第1条

1.1  定义

(1)(a)本工程项目的业主：                             
 (2)(a) 合同是指由以下部分组成的对工程承发包双方构成约束力的法律性文件。

（1）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；

（2）中标通知书；

（3）投标书及投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

（4）合同专用条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）合同通用条款（范本）；

（6）技术规范（项目专用本，含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（7）国家颁布的技术规范及行业标准，技术规范（范本）；

（8）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）标价的工程量清单；

（10）投标书附表（辅助资料表）；

（11）使用农民工承诺书。

（12）构成本合同组成部分的其他文件。
第2条

2.1  监理工程师的职责和权限

将通用条款中(2)款(d)(e)修改为：

(4)决定第44条项下的工程延期；

(5)审查批准技术规范(规格)或设计的变更，这些变更将影响设计的基本功能，或使工程造价提高，或导致延长工期的；

第4条

4.1  分包

改通用条款为：本工程不容许任何分包。

第5条

5.2  合同文件的优先次序

将通用条款中本款的(1)～(10)修改为：

(1)合同协议书及附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；
(2)中标通知书；
(3)投标书和投标书附录；
(4)合同专用条款及数据表(项目专用本，含招标文件补遗书中与此有关的部分)；
(5)合同通用条款(范本)；
(6)技术规范(项目专用本，含招标文件补遗书中与此有关的部分)；
(7)技术规范(范本)；

(8)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；
(9)标价的工程量清单；

(10)投标书附表及施工组织设计建议书；

(11)在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件；

(12)工程建设期间，合同双方经协商达成一致的对合同作出的变更的正式函件、图纸，和对技术规范作出修正和补充的正式函件和图纸。

第7条

7.2  承包人提供的施工图纸

在通用条款中本款文末增加：没有监理工程师的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改，否则按63.1款承包人违约处理。

第8条

8.1  承包人的一般责任

在通用条款本款文末增加：

(6) 承包人应精心组织施工，确保工程质量。对现场人员进行质量教育，强化质量意识，严格遵守操作规程。主要工程部位必须坚持先试验施工再铺开施工。要进行质量监控，完备各种检测手续，承包人开工后应把质量保证体系和质量责任制报工程师备查。

增加8.5款

8.5  工地规则

承包人进驻施工现场前3天应制定工地规则并报监理工程师审查批准，告示在工程实施过程中要遵守的规章制度，并应予以遵循。这类工地规则应包括但不限于下列方面的内容：

(1)安全防卫措施；

(2)工程安全措施；

(3)工地出入管理制度；

(4)环境卫生制度；

(5)防火措施；

(6)周围及邻近环境保护的附加规则；

(7)工程项目说明

此说明应至少包括工程项目的作业内容、项目法人、勘察、设计、施工、监理单位名称和主要负责人姓名。

第10条

10.1  履约担保

将通用条款中本款内容修改为：

承包人在收到中标通知书后7天内并在签订合同协议书之前，应向业主提交履约担保，同时通知监理工程师。担保金额在投标书附录中已写明。履约担保采用银行支票、汇票或现金的形式，汇往招标人开户银行。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。

第12条

12.2  不可预见的外界障碍或自然条件

在末尾增加以下字句：

“对于合同未明确指出但是在不可预见的外界障碍或条件发生之前，工程师已明确指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取措施而导致的损失和后果，均由承包人承担。”
第15条

15.2  承包人的施工机械

将通用条款中本款内容修改为：

为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标书附表中所报的型号、规格、数量和时间向现场调遣或购买、租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第63.1款视为承包人违约。

尽管承包人已按投标书附表的要求提供了上述机械、设备和仪器，但监理工程师认为仍不能满足现场施工的需要或不能保证工程质量时，监理工程师有权要求承包人继续调遣或购买、租用某些机械、设备和仪器。承包人在接到指令14天内未按要求执行，将按第63.1款视为承包人违约。

第17条

17.1  施工定线与放样

将本款的(a)修改为：

(a)根据监理工程师书面给定的原始基准点、基准线和基准高程，对本合同工程各部分的控制坐标、地面线标高、结构尺寸及其线形进行精确的复核，负责对本工程进行准确的放样，并对本工程各部分的位置、标高、尺寸及其线形的正确性负责；如发现图纸中有错误或有变化需重新调整时，应向监理工程师提交一份详细资料，列出他认为有错误或有变化的数据报监理工程师核查确认；如果承包人在全部工程开工前对图纸中的数据未提出异议，则认为图纸中的数据是准确无误的，在工程计量时则不予纠正，并追究其造成损失的责任。

第19条

19.1  安全、保卫和环境保护

文未增加以下部分:
施工期不能随意破坏设计范围外的任何植被及超占设计范围外的任何土地（除非工程师及业主同意），由此原因引起的索赔及损失费用，由承包人自负；严禁在河流、沟渠旁及弃土场以外的任何地方倾倒垃圾及弃土；
承包人进驻施工现场前3天，应根据本款要求制订工地规则，报工程师审查批准，告示全体工作人员在工程实施过程中切实遵守。工地规则应包括但不限于下列方面的内容:

(一)安全防卫措施；

(二)工程安全措施；

(三)工地出入管理制度；

(四)环境卫生制度；

(五)防火措施；

(六)周围及邻近环境保护的附加规则；

(七)工程项目说明

此说明应至少包括工程项目的作业内容、项目法人、勘察、设计、施工、监理单位名称和主要负责人姓名及监督电话。

第20条

20.1  工程的照管与维护

从开工之日起，承包人应全面负责照管与维护本合同工程和将用于或安装在本合同工程中的材料、设备，直到本合同工程交工证书签发之日为止。此后的照管与维护责任即交给业主，而且：

(1) 上述规定也适用于按48.2款有单独工期并签发交工证书的单项工程。

(2) 承包人应对他在缺陷责任期内承担的未完工程和将用于或安装在该工程中的材料、设备的照管与维护负责，直到根据第49条规定该未完工程完工为止。
(3) 如发生诸如建筑材料、标志牌、小型砼构件等成品、半成品的被盗、丢失等属于承包人的责任，应由承包人负责。
(4) 如上述行为对工程造成了质量隐患，有承包人自负其责地对工程进行补就，由此所发生的一切费用均由承包人承担。
第24条

24.1  承包人员工的人身保险

在通用条款中本款文末增加：

承包人雇佣的工人或其他人员发生意外伤害或伤亡，由承包人承担。业主不承担由此引起的伤害赔偿以及与此有关的一切索赔、诉讼及其他费用，除非伤亡是由于业主及其代理人或雇员的行为或过失所造成的。
第32条
32.1  承包人保持现场整洁
在通用条款中本款文末增加：施工段内严禁堆放与本工程段施工无关的材料和设备。
第33条
33.1  交工时的现场清理
在通用条款中本款文末增加：
对弃土堆、取土坑等临时设施用地应进行整平，对原为农田的要满足复垦的需要，对因工程施工而堵塞的沟渠、河道要予以疏竣，以防止水土流失和保持水流顺畅。

第34条
34.1  职工的聘（雇）用
取消《合同通用条款》中关于劳务的相关规定，与劳务有关或相关的规定遵从以下规定。

(1) 承包人应优先聘（雇 ）用当地的农民工、职员、工人等，但不得从业主或监理工程师服务的人员中招聘雇员和工人。承包人雇用员工应完善劳务注册手续，并与雇用的员工订立劳务合同，以明确双方的权利和义务。承包人应将劳务合同的副本报监理工程师核备。对农民工的使用还应满足本招标文件中相关对使用农民工的相应要求。
(2) 承包人应负责为其雇员安排食宿并提供各种必需的生活设施，并应采取合理的卫生防护措施和安全措施以保护其雇员的健康和安全。

(3) 承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款第22.1款的规定为其投保人身意外伤害险。

(4) 承包人支付的工资标准和保持的劳动条件应不低于工程所在地区行业或工会所定标准或本招标文件中相关的对使用农民工的相应的要求，如果没有这样的工资和劳动条件的标准，承包人所支付的工资和所保持的劳动条件应不低于与承包人所从事行业一般环境类似的业主所执行的工资和劳动条件的水平。工资、工作时间、休息和休假等应符合中华人民共和国《劳动法》的有关规定。

(5) 承包人应为为合同目的或与之有关的所有职员和工人提供他认为必需的生活设施，包括供水（饮用或其他用途）、供电、供暖、排污、餐厅、厨房、炊具、消防设备、冰柜、家具以及与这些生活设施有关的其他需求。合同执行完毕后，除非与业主另有协议，承包人应负责将提供的临时营地/房屋拆除，恢复场地原状，所有这些均应得到工程师的认可。

(6) 承包人在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季节，充分考虑宁夏回族自治区的实际情况，尊重宗教习惯和风俗习惯。由于承包人处理不当引起的费用或纠纷等责任由承包人自负。

34.2  安全与事故
(1) 承包人应遵守19.1款规定，在其现场设置安全机构，配备规定数量（

职工总数的2%～4%）的安全员专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，并报当地治安部门备案。安全机构人员应该称职，有权依据有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(2) 承包人在任何时候应采取各种合理的预防措施，以防止其员工或在其员工之间发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为，并维护安定和维护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

34.3  卫生

(1)承包人应自费采取应有的防护措施，以保护他的职员和农民工的健康，并应与当地卫生部门合作，根据要求在整个合同执行期，在驻地、房屋和工地，随时都有医务人员、急救设备、药房、病床和急救车服务的提供。对防止传染病和必要的福利和卫生需求也应有适当的安排。

(2) 承包人应建立疾病防治预警体制，对防治病虫害、传染病等对人类有较大危害的疾病进行快速、有效、随时性的进行监控，和当地的疾病防治中心建立了紧密联系。

承包人应始终采取必要的预防措施，保护他雇用的现场员工免受蚊虫、老鼠和其他疫病之害，减少由此引起的对健康的危害和一般危害。承包人应向职员和工人提供预防传染病的药品，应遵守当地卫生机构在这些方面的规章，特别应在工地所有建筑场所彻底喷洒经批准的杀虫剂。这样的措施至少每三个月进行一次，或按工程师指示办；一旦暴发任何具有传染性疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或医疗卫生当局为防治和消灭上述传染病蔓延而可能制订的规章、命令和要求。

34.4  供水

(1)承包人应按当地条件及实际情况，在现场提供供其雇员和工人使用的足够的饮用水和其他用水。 

34.7  安全和健康

（1）承包人应宣传有关社会和性病传播疾病风险方面的知识。

（2）承包人应按工程师随时的要求，保存有关人员安全、健康、福利以及财产损失的记录和提交有关这方面的报告。
第35条
35.1  劳务和承包人装备的统计表
将通用条款中本款修改为：

承包人应按监理工程师预先规定的格式和时间，向监理工程师呈交报告，表明承包人在现场的各类职员和各工种、各等级的工人数量及设备情况。这些设备和人员必须保证施工的需要，而且必须满足或超过在投标书中所列的数量和质量。如果认为承包人的设备和雇员不能满足工程进度和质量的要求，监理工程师应向承包人发出增加设备和人员的指令。承包人在接到指令后14天内没有按要求增加设备和人员，则按第63.1款视为承包人违约。

第37条

37.2  检查和检验的日期

将通用条款中本款的第一句修改为：

对于合同规定的任何材料或设备的正规检查或检验的时间，承包人至少应提前24小时通知监理工程师到场时间。
37.4  独立的检查

将通用条款中本款内容修改为：

当承包人与监理工程师就材料或设备的检验结果发生争端时，监理工程师可以将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位。该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。当该独立检验单位对材料或设备的检验结果证明监理工程师检验的结果是正确的，则承包人应接受监理工程师的指令，并承担委托检验费，否则，委托检验费应由业主承担。
第42条

42.3  临时用地的租用
 临时工程用地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人在递交投标文件的同时，应本着少占耕地的原则，按招标文件第8篇投标书附表6的格式填写一份《临时用地计划表》，中标后应在此表范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理工程师同意，并报业主。表中应标明承包人的临时工程用地位置、数量和使用期限。租地费用及其相关费用列入工程量清单中由承包人报价。临时用地中如有地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外），其拆迁补偿费用计入工程量清单各有关项目单价内，不另支付。临时用地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，业主对此将予以协调。临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由业主委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。超出《临时用地计划表》的临时用地由承包人自行办理并自付费用。
第44条

44.1  工期的延长

将通用条款中本款(3)的内容修改为：
异常恶劣的气候条件，是指发生地震(烈度≥7度)、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水水位以及不利的降水等引起的情况。不利降水的衡量标准为：

(1)以本省气象部门统计的降水资料，取最近20年的平均降水天数为标准；

(2)按实际统计的年降水天数与(1)所指的年平均降水天数之差，每年计算一次。

监理工程师将根据承包人提交的证明予以评定。但在进行上述评定时，还将考虑按同等标准以同期或其他月份异常良好的气候予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计；

第50条

50.1  缺陷的调查

在通用条款中本款文末增加：如果调查结果确定不属于承包人的责任，则监理工程师应在与业主及承包人协商后确定承包人进行上述缺陷修复的费用，将此费用加到合同价上，并通知承包人，抄送业主。
第51条

51.2  变更的指令

在通用条款中本款文末增加：实际工程量是指严格按照施工图的要求，在工程实施过程中实际发生的并经监理工程师验收合格并签认的工程量。

第52条

52.1  变更后的作价
将通用条款中的本款内容修改为：如果工程发生设计变更，应按照与合同单价水平相一致的原则, 确定新的单价。
第60条

60.7  材料、设备预付款的支付

业主应给承包人支付一定比例的材料、设备预付款，以供购进将用于和安装在永久工程中的各种材料、设备之用。此项支付应限制在材料清单所列钢材（含钢筋、型钢、预应力钢丝、钢绞线、钢板）及燃油、水泥、三项材料费用的60％。其条件是：(1)材料、设备符合规范要求并经监理工程师认可；(2)承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；以及（3）材料、设备已在现场交货，且存贮良好，监理工程师认为材料、设备的存贮方法符合要求。则监理工程师应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的期中支付证书中。这种支付不应被视为是对上述材料或设备的批准。在预计竣工前3个月，将不再支付材料、设备预付款。

第63条

63.1  承包人的违约
将通用条款中本款最后一段修改为：

(7)违反本专用条款第7.2款关于承包人未经监理工程师的批准不得对施工图进行修改的规定；

则业主在向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后， 可以每次视情节向承包人处以违约金，业主也可雇佣其他承包人完成部分工程，承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其余部分的施工和缺陷修复。
第70条 

70.1  费用的增加或减少

将通用条款中的本款内容修改为：本工程在合同执行期间，由于人工、机械使用和材料的价格涨落因素对合同价格的影响将不予调整，承包人应在投标报价中考虑以上因素。

70.3  工程拖期的价格调整

取消本款。

增加:第74条  

74.1腐败和欺诈行为

在本次招标和实施过程中招标人和投标人应遵守最高的道德标准：

为此目的，定义下述条件：

(a)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响招标活动工作人员在采购过程或合同实施过程中的行为；和

(b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺投标人从自由公开竞争所能获得的权益。

如果中标人在本合同的竞争中有腐败和欺诈行为，招标人则拒绝接受该投标

第 5 篇  技 术 规 范
(正文参见“范本”)

第 6 篇  投标书与投标担保格式

(正文见“范本”)

投标书格式

(正文见“范本”)

A．投  标  书

                           工程第      合同段

将范本第1条中（或      大桥）删除

将范本第2条改为：

2．            工程第___合同段由K   +    至K   +    ，长约    Km，技术标准   ，　　路面，有路面　　千平方米(上面层总数量)，计价土石方　　方,涵洞　　米/     道,桥梁     米/座，以及其他构造物工程等。  

将范本第3条改为：

3.如果你单位接受我们的投标,我们将保证在接到监理工程师的开工通知书后,在本投标书附录内写明的开工期内开工,并在______天的工期内完成本合同工程,达到合同规定的要求,该工期从本投标书附录内写明的开工期的最后一天算起。
将“范本”第8条修改为：

8．随同本投标书，我们出具金额为人民币____元的投标担保。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或拒绝接受按投标人须知规定对投标文件中细微偏差进行澄清与补正；或在接到中标通知书后的7天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约担保，你单位有权没收投标担保金，另选中标单位。

B．投标书附录

	事                    项
	合同

条款
	数       据

	 投标担保金额
	—
	

	 履约担保金额
	10.1
	合同价格的10％

	 发开工令期限(从签订合同协议书之日算起)
	41.1
	7天内

	 开工期(接到监理工程师的开工令之日算起)
	41.1
	7天内

	工期
	43.1
	

	拖期损失偿金
	47.1
	人民币0.5万元/天

	拖期损失偿金限额
	47.1
	合同价格的10％

	缺陷责任期
	49.1
	2年

	保修期
	50.2
	5年

	中期(月进度)支付证书最低限额
	60.2
	20万元

	保留金的百分比
	60.3
	月支付额的5％

	保留金限额
	60.3
	合同价格的5％

	开工预付款
	60.5
	合同价格的10％

	材料、设备预付款
	60.7
	主要材料、设备单据所列费用的60%

	支付时间
	60.15
	中期支付证书开出后21天

最后支付证书开出后42天

	未付款额的利率
	60.15
	0.0145％/天

	合同期内是否调价
	70.1
	合同期内价格不予调整


                                      投标书签署人签名：________________

C．投标担保格式

投标担保采用支票或汇票形式的，则将投标保证金汇往招标人开户的银行。

开户名称：                              ；

开 户 行：                               ；

帐    号：                    
D．授权书格式

(见“范本”)

（格式中取消公证）

第 7 篇  工 程 量 清 单
A．  说   明

1.工程量清单应与投标人须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。

2.工程量清单中所列工程数量是设计的预计数量,仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理工程师认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款的规定，由监理工程师确定的单价或总额价计算支付额。

3.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、民扰费、扰民费、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
4.工程量清单中本合同工程的每一个细目，都需填入单价；对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中，承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。

5.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

6.工程量清单各章是按技术规范相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程细目的范围与计量等应与技术规范相应章次的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

7．对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参阅招标文件中技术规范的有关部分。

8.工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

9.承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

10.在工程量清单中标明的暂定金额，除合同另有规定外，应由监理工程师按合同条款的规定，结合工程具体情况，报经业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

11.计量方法

(a)用于支付已完工程的计量方法,应符合技术规范中相应章节的“计量与支付”条款的规定。

（b）图纸中所列的工程数量表及汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

12.工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
B.工 程 细 目
	第 100 章    总    则

	合同段：1、
	

	细目号
	项     目     名      称
	单　位
	数量
	单　价
	合  价

	102-1
	竣工文件
	总额
	
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	　
	　
	　

	103-1
	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费)
	总额
	　
	　
	　

	103-2
	临时工程用地
	总额
	　
	　
	　

	103-3
	临时供电设施
	
	　
	　
	　

	-a
	设施架设、拆除
	总额
	　
	　
	　

	-b
	设施维修
	总额
	　
	　
	　

	103-4
	电讯设施的提供、维修与拆除
	总额
	　
	　
	　

	103-5
	供水与排污设施
	总额
	　
	　
	　

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	　
	　
	　

	清单    100章合计    人民币         元


清单     第 200 章     路基

清单     第 300 章     路面

清单     第 400 章     桥梁、涵洞

清单     第 600 章     安全设施及预埋管线

（各章工程支付细目按照“范本”结合施工图项目编制）

C、专项暂定金额汇总表
（删除本表）

D．计日工明细表
（删除本表）

	E、工程量清单汇总表

	

	合同段：1、
	

	序 号
	章 次
	科    目    名    称
	金   额（元）

	1
	100
	总 　　 则
	　

	2
	200
	路      基
	　

	3
	300
	路　　　面
	　

	4
	400
	桥梁、涵洞
	　

	5
	600
	安全设施及预埋管线
	　

	6
	    第100、200、300、400、600章清单合计
	　

	7
	    按合计金额6的 5％作为不可预见因素的暂定金额
	　

	8
	    投标总价（6＋7）＝8
	　


第 8 篇  投标书附表格式

表1    拟为承包本合同工程设立的组织机构图(见“范本”)


表2    拟在本合同工程任职的主要人员简历表(见“范本”)
表3    拟投入本合同工程的主要施工机械表(见“范本”)

表4    拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表(见“范本”)

表5    合同用款估算表(见“范本”)

表6    临时用地计划表(见“范本”)
表7    分包人表(见“范本”—删除本表)
表8    特殊分包人表(见“范本”—删除本表)
表9    调价公式的近似权重系数表(见“范本”—删除本表)
表10   材料基期价格/指数表（见“范本” —删除本表）
说明:本篇中表1、表2、表3、表4、表5、表6所涉及到的内容不在本篇内填报，应根据招标文件第11篇的相应内容按顺序填报在第11篇中。

第 9 篇  合同协议书格式

合同协议书格式

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）

鉴于业主为修建（      ）并接受了承包人对该项工程          合同段的投标书，现由（业主全称）（以下简称“业主”）为一方和（承包人全称）（以下简称“承包人）为另一方于         年             月          日共同达成并签订本协议如下：

1.第     合同段由K     +     至K     +     ，长约     km，技术标准     级，     路面。以及其他构造物工程等。

2．下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

（1）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；

（2）中标通知书；

（3）投标书及投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

（4）合同专用条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）合同通用条款（范本）；

（6）国家规范、技术规范（项目专用本，含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（7）技术规范（范本）；

（8）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）标价的工程量清单；

（10）投标书附表（辅助资料表）；

（11）使用农民工承诺书。

（12）构成本合同组成部分的其他文件。

3．上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币（大写）     

元（￥            元）。

5.由于业主按本协议第6条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷修复。

6.作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

7.承包人应在监理工程师发出开工令之后，在投标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为     个月，工期从上述开工期的最后一天算起。开工令应在签订合同协议书以后，在投标书附录中写明的发开工通知书期限内发出。

8.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后生效。

9.本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

业 主：（单位全称）（盖章）               承  包  人：    （姓名）    
法定代表人                                法 定 代 表 人

    或                                         或

其授权的代理人：     （职务）              其授权的代理人：     （职务）  

                                  日   期：      年    月    日

B． 廉 政 合 同 格 式

（正文见范本）
C．安全生产合同

（正文见范本）

D.项目经理委任书格式

（正文见范本）

E.联合体协议书格式

（正文见范本—删除本表）

F. 使用农民工承诺书

致     招标人          ：

本单位已详细阅读上述工程招标文件，现自愿就承担招标文件中使用农民工的规定等有关事项承诺如下：

1.按照自治区人民政府的有关规定使用农民工，不恶意拒绝农民工的使用。

2.使用农民工坚持就近使用的原则，保证施工队伍相对稳定性。

3.使用农民工时，要高度重视，精心布置。根据责任书的要求制定具体措施，认真落实。

4.使用农民工时要加大宣传教育工作，加强对农民工的技术培训，逐步提高农民工的业务素质，加强对农民工的法制宣传教育，与地方政府配合以加强管理，为我区公路建设培养具有一定素质的农民工建设队伍。

5.对非技术性工程要使用当地农民工，川区的公路建设要适当多安排一些山区的农民工。

6.在对农民工使用中，原则上农民工工资不低于宁夏执行交通部《公路基本建设工程概算、预算编制办法》的补充规定的人工费标准，在整个使用过程中应做到不截留、克扣、恶意拖欠农民工的工资。

7.在使用农民工的第一个月起，统一安排好农民工的吃、住，春耕、秋收季节，要借给农民工适当现金，过后再通过劳动所得偿还。

8.在使用农民工前，必须与农民工鉴定劳务合同并建立联系人制度。

9.随时接受建设单位的检查，并积极配合。

10.随同每月工程月报,上报上月农民工工资发放表(表样由建设单位提供)。 

投标单位：（名称）
（盖章）
法定代表人

或

其授权的代理人：（签字）
时         间：     年     月      日

第 10 篇  履 约 担 保 格 式

（采用现金支票或银行汇票）
附 篇  施工组织设计建议书

(正文见“范本”)

 要求投标人填报的施工组织设计建议书应控制在5000字以内，对如何安排当地农民工参与工程建设应做详细说明，并将作为评标的考虑因素之一。
第 11 篇  资格审查资料

资格审查资料目录
资格申请递交信

合 同 段 申 请 表

表1-a  主要工程业绩要求表

表1-b  为承包本合同工程设立的组织机构图

表1-c  投标人一般情况表

表1-d-1   近3年内已完工程经历表

表1-d-2  近3年内已完工程经历表

表2-a  投入本工程主要人员资历要求表

表2-b  人员配备与机构设置表

表2-c  投入本合同工程任职的主要人员简历表

表2－d  拟委任的本合同工程主要人员资历表

表3 -a 投入本工程主要施工机械要求表

表3-b   投入本合同工程的主要施工机械表(见“范本”)

表4-a    配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备要求表

表5-a    财务状况要求表

表5-b    财务状况表

表5-c  合同用款估算表(见“范本”)

表6    临时用地计划表(见“范本”)

表7   近5年内介入诉讼记录表

表8  在建项目主要工程情况表




【资格审查申请书】

            工程施工招标

资格审查申请书
资格申请人：       （全  称）                (盖章)   
申请方式：     （独家）                 
申请的合同段：                                   

申请日期：                                      

资格申请递交信

致     （招标人）     ：

按照招标文件的要求，我们递交资格申请书及有关资料文件，用于贵方审查我们参加          ..        公路工程投标的资格。

填写的资格审查申请书是代表    （单位名称）    以完全授权的资格提交的。

此资格审查申请书是由        （单位名称）        以     （姓名）(法人代表签字) 全权授权的身份递交的。

我们在此声明，此次递交的资格申请书及有关文件内容完整、真实、准确，如某些方面与事实不符，贵方有权取消我们的投标资格，也无须作任何解释，并且不承担任何责任。

资格申请人名称：      (全称)   （盖章）      

资格申请人地址：                            

资格申请人电话：                            

法 定 代 表 人：      （姓名）        

或

其授权的代理人：       （签字）       

日          期：      年     月      日

合 同 段 申 请 表

	申请方式：独家
	
	申请人全称
	

	申请资

格审查

合同段
	

	我郑重声明：作为独家申请人，对以上填写的合同段申请表负责，并保证所有填写的申报资料的真实性。如果资格审查合格、参加投标，我将承担投标书规定的全部责任和义务。

               法定代表人：

申请人（盖章）：                             或

                             其授权的代理人（签字）：

                                                  日期：    年    月    日




 XE 
表1-a  主要工程业绩要求表

合同段号: 1、

	序 号
	项    目
	要         求

     

	1
	路基工程
	近3年内其中一年累计完成的类似公路施工里程不小于拟投标段的公路里程。

	2
	路面工程
	近3年内其中一年累计完成的类似路面工程施工里程不小于拟投标段的公路里程。

	3
	桥梁工程
	近3年内其中一年累计完成的桥梁长度及结构复杂程度不小于拟投标段的桥梁工程。


注：施工业绩须附相关合同。在投标文件正本中，所有相关证明材料均应采用复印件。

表1-b  为承包本合同工程设立的组织机构图
(见“范本” 第 8 篇  投标书附表格式的表1)
表1-c  投标人一般情况表

	投标人全称：

	企业资质
	1.等级：
	
	2.证 书 号：
	
	3.发证单位：
	

	营业执照
	1.编号：
	
	2.营业范围：
	
	3.发照单位：
	

	建立日期
	
	现有职工总人数（人）
	
	固定资产净值（万元）
	

	行政负责人
	1.姓名：           2.职务：            3.职称

	技术负责人
	1.姓名：           2.职务：            3.职称

	联系方式
	  1.地址：           2.邮编：            3.传真：
              4.电话：            5.E-mail：

	开户银行
	     1.名称：                     2.帐号：

	下属施工
单位简况（个数、专业、年完成工作量等）
	

	组织机构框图
	


注：投标人须提供资质证书、营业执照的复印件。
表1-d-1   近3年内已完工程经历表

（公路工程部分）

申请人：                                                    申请合同段：         
	项目或指标
	单位
	1
	2
	…

	工程名称
	
	
	
	

	此工程项目的业主及其联系电话和地址
	
	
	
	

	担任此工程项目的项目经理及其联系电话
	
	
	
	

	担任此工程项目的技术负责人及其联系电话
	
	
	
	

	担任此工程项目的监理工程师及其联系电话
	
	
	
	

	起讫地点（合同段）
	
	
	
	

	里程长度
	Km
	
	
	

	技术等级/行车道数
	
	
	
	

	路

基
	土方/石方
	10000m3
	
	
	

	
	软基处治工程
	m/段
	
	
	

	路面
	面层/基层平均厚度
	cm
	
	
	

	
	面层结构/数量
	10000m2
	
	
	

	
	基层结构/数量
	10000m2
	
	
	

	大型公路桥梁
	m/座
	
	
	

	中、小型公路桥梁
	m/座
	
	
	

	公路隧道
	m/座
	
	
	

	互通式立交
	处
	
	
	

	合同总价/合同结算价
	万元
	
	
	

	竣工日期
	年、月
	
	
	

	合同工期/实际工期
	月
	
	
	

	竣工质量评定
	
	
	
	

	备    注
	
	
	
	


说明：1．如有分包时，应在备注中说明分包的分部（项）工程及数量。
      2．按“资格申请人须知”要求提供所述项目的合同复印件、交（竣）工验收工程质量鉴定书复印件及有关的证明文件。在资格申请文件正本中，所有证明文件均应采用复印件。
表1-d-2  近3年内已完工程经历表

（公路桥梁工程部分）

申请人：                                                   申请合同段：         
	项 目 或 指 标
	单位
	1
	2
	…

	工程名称
	
	
	
	

	所在路线及里程桩号
	
	
	
	

	此工程项目的业主及其联系电话和地址
	
	
	
	

	担任此工程项目的项目经理及其联系电话
	
	
	
	

	担任此工程项目的技术负责人及其联系电话
	
	
	
	

	担任此工程项目的监理工程师及其联系电话
	
	
	
	

	孔径
	m
	
	
	

	桥梁长度/桥面净宽
	m
	/
	/
	/

	设计荷载
	
	
	
	

	结构类型
	上部结构
	
	
	
	

	
	墩    台
	
	
	
	

	
	基    础
	
	
	
	

	主要施工方法
	上部结构
	
	
	
	

	
	基    础
	
	
	
	

	全桥混凝土/钢筋混凝土数量
	m3
	/
	/
	/

	全桥砌体圬工数量
	m3
	
	
	

	全桥钢材/水泥用量
	T
	/
	/
	/

	合同总价/合同结算价
	万元
	/
	/
	/

	竣工日期
	年、月
	
	
	

	合同工期/实际工期
	月
	/
	/
	/

	竣工质量评定
	
	
	
	

	备    注
	
	
	
	


说明：1．要求提供所述项目的合同复印件、交（竣）工验收工程质量鉴定书复印件及有关的证明文件。
在投标文件正本​中，所有证明文件均应采用复印件。
表2-a  投入本工程主要人员资历要求表

申请人：                                      申请合同段：                    

	人    员
	最少人数
	资  历  要  求
	
	

	
	
	
	主要

候选人
	申请人达到程度的简述

	项目经理
	1
	公路工程施工经验  年以上，担任了类似等级公路项目经理  年以上,且其中至少担任过  个（含）以上类似等级公路工程项目经理具有项目业主盖章，工程师（含）以上，并具有交通部或建设部门颁发的公路工程专业的公路二级项目经理任职资格证书或二级建造师证书
	
	

	项目技术
负责人
	1
	公路工程施工经验  年以上，担任类似等级公路项目技术负责人  以上,其中至少主管了  个（含）以上类似项目公路工程技术工作具有项目业主盖章,工程师（含）以上
	
	

	路基工程师
	1
	公路工程施工经验  年以上，主管类似等级公路土石方、小型构造物等施工技术工作  年以上，工程师（含）以上
	
	

	路面工程师
	1
	公路工程施工经验  年以上，主管类似等级公路路面施工技术工作  年以上，工程师（含）以上
	
	

	桥梁工程师
	1
	公路工程施工经验  年以上，主管类似等级公路桥梁施工技术工作  年以上，工程师（含）以上
	
	

	测量工程师
	1
	公路工程施工经验  年以上，主管类似等级公路测量工作  年以上，助理工程师（含）以上
	
	

	质量检验
工程师
	1
	公路工程施工经验  年以上，参加类似等级公路工程质检工作  年以上，助理工程师（含）以上
	
	

	试验工程师
	1
	公路工程施工经验  年以上，负责公路工程材料试验工作  年以上，助理工程师（含）以上
	
	

	机械工程师
	1
	机械技术工作经验  年以上，从事公路工程机械施工技术工作  年以上，助理工程师（含）以上
	
	

	合同计量
负责人
	1
	公路工程合同计量工作经验  年以上，负责公路工程合同计量工作  年以上，并具有相关职能部门颁发的造价人员乙级证书，助理工程师（含）以上
	
	

	档案管理

负责人
	1
	公路工程施工经验  年以上，从事公路工程施工档案资料管理工作  年以上
	
	

	专职安全员
	1
	公路工程施工经验  年以上，类似公路工程施工安全管理工作  年以上，助理工程师（含）以上。具有资格证书
	
	

	财务负责人
	1
	公路工程财务工作经验  年以上，负责公路工程财务工作  年以上，助理会计师（含）以上
	
	

	备注: 

1） 每张简历表后必须附有相应人员的身份证、毕业证、职称资格证书、试验人员资格证书、公路工程造价乙级证书的复印件。

2） 在资审文件正本中，所有证件均应采用复印件。



表2-b  人员配备与机构设置表
	1．申请人人员总数

	类  别
	技 术 人 员
	管理
人员
	技术
工人
	其他
人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	初级
	
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2．为本合同段配备的专业技术人员

	工作年限
人数
专业
	从事公路专业工作时间

	
	合计
	  年以上
	   年以上

及   年以下
	   年以下

	路基工程技术人员
	
	
	
	

	    其中：工程师以上
	
	
	
	

	路面工程技术人员
	
	
	
	

	    其中：工程师以上
	
	
	
	

	测量技术人员
	
	
	
	

	  其中：助理工程师以上
	
	
	
	

	质量检验技术人员
	
	
	
	

	  其中：工程师以上
	
	
	
	

	材料试验技术人员
	
	
	
	

	  其中：助理工程师以上
	
	
	
	

	机械技术人员
	
	
	
	

	  其中：助理工程师以上
	
	
	
	

	管理人员
	
	
	
	

	    其中：初级职称以上
	
	
	
	

	3．为本合同段设置机构与人员配备简述

	


表2-c  投入本合同工程任职的主要人员简历表
申请人：                                             申请合同段：              
	项    别
	主要候选人

	姓名/年龄
	

	拟委任职务
	

	职    称
	

	学    历

（毕业时间、校名、专业）
	

	经    历

（何时在哪些工程项目中任过何职务、能够证明其任职经历的证人的详细联系方式）
	

	所主持过的项目的业主名称及其联系电话和详细的地址
	

	所主持的项目的业主盖章
	

	备    注

（有何其他特长，受过哪些奖励等）
	

	说明：（1）“主要负责人”指实际参加本合同工程施工的项目管理、技术负责人。下列人员需填写此表，每人填一张；

1 项目经理；项目技术负责人（总工程师）；

2 受过奖励的要有相关证件复印件；
3 每张简历表应相应地附有身份证、毕业证、职称证及项目经理证的复印件。

4 每一栏表格如不够填写可加长或转至下一页。




表2－d  拟委任的本合同工程主要人员资历表

申请人：                                             申请合同段：              
	项    别
	主要候选人

	姓名/年龄
	

	拟委任职务
	

	职    称
	

	学    历

（毕业时间、校名、专业）
	

	经    历

（何时在哪些工程项目中任何职务）
	

	备    注

（有何其他特长，受过哪些奖励等）
	

	身份证复印件


说明：（1）“主要人员”指实际参加本合同工程施工的项目管理、技术、财务等方面的负责人。下列人员需填写此表，每人填一张；

质检工程师、路基、桥涵、测量、机械、试验等专业工程师（同“表2-a 主要人员资历要求表”）

（2）每张简历表应相应地附有身份证、毕业证、职称证及造价乙级证书等的复印件；
(3) 与表2-c重复的在此表中不做填报。


表3 -a 投入本工程主要施工机械要求表
合同段号:1、
	机械设备名称及类型
	要求的最小数量（台）
	机械设备名称及类型
	要求的最小数量（台）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：稳定土拌和设备、沥青混合料拌和设备、沥青混合料摊铺机、钻机、平地机要有证明依据。

表3-b   投入本合同工程的主要施工机械表(见“范本”)

(见“范本” 第 8 篇  投标书附表格式的表3)
表4-a    配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备要求表
	测试仪器名称及类型
	要求的最小数量（台或套）
	申请人达到程度的简述

	土    工
	
	

	土壤自动击实仪及附件※
	
	

	灌砂桶
	
	

	环刀(带盖)
	
	

	电子天平
	
	

	中型烘箱
	
	

	土工标准筛（套）
	
	

	液塑限联合测定仪
	
	

	调温调湿养护箱※
	
	

	钙、镁含量测定仪
	
	

	脱模器
	
	

	台秤
	
	

	反力架
	
	

	土壤有机质含量测定仪
	
	

	含水量快速测定仪
	
	

	应变控制式允许膨胀压缩仪※
	
	

	CBR试验仪※
	
	

	路面弯沉仪※
	
	

	砂、石料
	
	

	新标准砂筛
	
	

	新标准石子筛
	
	

	摇筛机
	
	

	针片状试验规
	
	

	压碎值测定模
	
	

	石子压碎值筛
	
	

	视比重测定
	
	

	水泥、混凝土、钢材
	
	

	新水泥胶砂搅拌机
	
	

	新水泥胶砂震动机
	
	

	混凝土振动台
	
	

	强制式混凝土搅拌机※
	
	

	浸水膨胀附件
	
	

	电动脱模仪
	
	

	硬度仪
	
	

	坍落度测定仪
	
	

	回弹仪※
	
	

	钢筋保护层测定仪
	
	

	磅秤
	
	

	标准养护箱
	
	

	水质分析
	
	

	混凝土含气量测定仪
	
	

	泥浆测试箱
	
	

	检测仪器
	
	

	三米直尺
	
	

	水准仪
	
	

	全站仪※
	
	

	环境监测
	
	

	温、湿度测定仪
	
	

	粉尘监测仪
	
	

	水质监测仪
	
	

	风速仪
	
	

	雨量仪
	
	

	气压计
	
	

	气温计
	
	


在资审文件正本中，仪器设备只要求申请人达到资格文件的要求，如申请人一旦中标，要求申请人必须按此表要求一一提供。

表5-a    财务状况要求表

	财务要求
	申请人的财务状况（由申请人填写）

	(一)最近三年中平均年营业额大于      万元人民币。
(二) 上一年的净资产值大于      万元；
(三)上一年的流动净资产值大于    万元

	


表5-b    财务状况表
申请人：                                      申请合同段：          

	附：近3年每年的

资产负债表；

损益表；

现金流量表；

会计师事务所审计报告。

、


投标人须提供近3年经审计的财务报表，在投标文件正本中，财务报表及审计报告应采用复印件。

投标单位主管会计签字：
表5-c   合同用款估算表(见“范本”) 
(见“范本” 第 8 篇  投标书附表格式的表5)
表6    临时用地计划表(见“范本”)
(见“范本” 第 8 篇  投标书附表格式的表6)

	年   份
	裁决是否有利于申请人
	诉讼原因/纠纷事件
	业主名称
	纠纷金额（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	1、本表要求申请人认真负责地填写，评审委员会在评审时将充分利用各种信息手段审查申请人在这方面的表现，以综合考评申请人的信誉、社会形象，如申请人不如实填写，而评审委员会掌握了证据证明了申请人有欺骗行为，则申请人的资格申请不予通过。

2、有调解或仲裁的诉讼事件的要有仲裁单位调解书或法院的判决书的复印件。


表7   近5年内介入诉讼记录表

表8  在建项目主要工程情况表

申请人 ：                                                    申请合同段：            
	项目或指标
	单位
	1
	2
	3

	工程名称
	
	
	
	

	起迄地点或位置
	
	
	
	

	里程长度/技术等级
	km/级
	
	
	

	路基宽度/行车道数
	m/个
	
	
	

	路基土石方
	10000m3
	
	
	

	（结构类型）大桥
	m/座
	
	
	

	（结构类型）中桥
	m/座
	
	
	

	            小桥
	m/座
	
	
	

	涵洞
	m/道
	
	
	

	防护工程
	m3
	
	
	

	……
	
	
	
	

	已（计划）投入施工机械数量
	台
	
	
	

	已（计划）投入高、中级工程技术人员数量
	人
	
	
	

	合同总价
	万元
	
	
	

	开工日期/合同工期
	年/月/日
	
	
	

	业主/监理工程师
	
	
	
	

	担任此项目经理及联系电话
	
	
	
	

	担任此项目技术负责人及联系电话
	
	
	
	


说明：1. 在建公路工程及相似公路工程均填本表，在工程名称一栏内应写明某公路某段或某铁路某段或某城市道路等；2. 已签订合同协议书即将开工的工程也应填写。

第 12 篇  评标标准和评标方法

               工程
施工招标评标细则
第一章    总  则
第一条  为依法做好        工程施工招标评标工作，选择施工经验丰富、财务能力良好、施工设备先进、管理水平较高的施工队伍，使得施工招标、评标工作规范、有序地进行。依据《中华人民共和国招标投标法》、交通部《公路工程施工招标投标管理办法》、《关于贯彻国务院办公厅关于进一步规范招投标活动的若干意见的通知》(交公路发〔2004〕688号)、《公路建设市场管理办法》(中华人民共和国交通部令2004年第14号)、《工程建设项目施工招标投标办法》(七部委令〔2003〕第30号公布)、《公路工程施工招标评标委员会工作细则》（交通部交公路发〔2003〕70号公布）、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号公布)及国家有关法律法规，结合招标项目的具体情况，制订本评审细则。

第二条  本评标细则由项目建设单位依法设立的评标委员会审查后执行。

第三条  本项目工程实行公开招标，评标工作按评标细则的规定对所有投标文件进行评价，提出评标意见，编写评标报告。

第四条  评标工作遵循公开、公平、公正、和诚信的原则。任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

第五条  评标期间 ，评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露与评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响公正评标的任何活动,一切与此有关的当事人都应当接受交通主管部门依法实施的监督。招标人及投标人必须自觉履行《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号公布) 、《公路建设市场管理办法》(中华人民共和国交通部令2004年第14号)。
第2章    评标工作的组织与评标程序

第六条  评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人代表和所邀请的技术、经济等方面的专家组成。评标委员会中的专家由交通部、宁夏交通厅或（县）市设立的专家库中随机抽取。

第七条  评标委员会按照本评标细则的规定，先进行资格审查，对通过资格审查的投标人进行初步评审和详细评审，对通过初步评审和详细评审的投标文件，按其投标价得分由高到低的顺序，依次推荐3名中标候选人。

第八条  评标工作按以下程序进行：

    （一）组建清标工作组 
清标工作组由招标人选派熟悉招标工作、政治素质高的人员组成，协助评标委员会工作。

清标工作组在评标委员会开始工作之前进行评标的准备工作，主要内容包括： 

1  根据招标文件，制定资格审查、初步评审、详细评审所需各种表格；

2  根据招标文件，汇总评标标准、对投标文件的符合性要求、强制性要求，以及影响工程质量、工期和投资的全部因素进行收集整理；

3  对投标文件响应招标文件规定的情况进行摘录，列出相对于招标文件的所有重大偏差；
4  对于技术比较简单、规模较小的项目，也可由评标委员会直接进行评审工作，不进行清标。
（二）组建评标委员会 
评标委员会由评标专家和招标人代表共同组成，人数为五人以上单数。其中，评标专家人数不少于成员总数的三分之二。评标专家按照交通部有关规定从交通部、交通厅或（县）市评标专家库中随机抽取。

（三）资格评审

（四）初步评审 

对投标文件进行初步评审阶段的重大偏差的审查。

（五）详细评审 

对投标文件进行详细评审阶段的重大偏差的审查。

（六）推荐中标候选人

（七）撰写评标报告 

评标工作完成后，评标委员会主任委员应组织编写评标报告，提交给招标人。

第3章    工作制度和纪律

第九条  清标工作组和评标委员会成员将实行回避制度：

属于下列情况之一的人员，将不得进入清标工作组和评标委员会：
（一）与投标法定代表人或者授权代理人有近亲属关系的人员；
（二）与投标人有利害关系的，可能影响公正评标的人员；
（三）在以往招标投标有关活动中有过违法违规行为、五年内曾受过行政或党纪处分的人员。
第十条  清标工作应全面、客观、准确，不得营私舞弊、歪曲事实，不得对投标文件作出任何评价。

第十一条  评标委员会民主推荐一名主任委员，负责组织协调评标委员会开展评标工作。评标委员会根据评标工作量和工程特点，制订工作计划，明确分工，交叉审核，确保评标质量。

第十二条  评标委员会应当严谨、客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

第十三条  评标委员会向招标人提交书面评标报告后自动解散。评标工作中使用的文件、表格以及其他资料应当同时归还招标人。

第十四条  评标委员会成员和其他参加评标活动的人员不得与任何投标人，或者与投标人有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人和其他与投标有利害关系的人的财物或者其他好处。
第十五条  评标委员会成员和其他参加评标活动的人员，不得向他人透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

第四章   资格评审
第十六条  投标人资格评审主要从符合性条件评审和强制性条件评审两方面审查。

第十七条  投标人符合性条件评审的内容：

   （一）检查资格申请人是否具有相应的施工资质；

   （二）如果资格申请人是由若干个下属企业或专业公司组成，资格申请人是否明确拟实际承担本合同工程进行施工的下属企业或专业公司；是否提供实际承担本合同工程的施工企业或专业公司的有关资料，并对其真实性负责；

   （三）如果资格申请人是由若干个下属企业或专业公司组成，资格申请人已经明确拟实际承担本合同工程进行施工的下属企业或专业公司时，检查资格申请人是否和实际承担本合同工程的下属企业或专业公司共同对一个合同段进行投标，如果是共同投标，则仅对其实际承担本合同工程的下属企业或专业公司的资格申请文件进行评审；

   （四）检查资格申请人递交的资格申请文件正本中是否提供了所报业绩的合同复印件；

   （五）检查资格申请人递交的资格申请文件是否提供了主要人员的证明材料（身份证、毕业证、职称证、项目经理证、公路工程造价人员乙级证书、试验人员资格证书）；

   （六）检查投标书中是否提供了主要施工机械设备的证明材料（发票应为复印件或应附租赁合同及出租方购买设备发票、新购发票）；

   （七）检查投标书正本中是否提供近三年经审计的财务报表复印件；

   （八）检查资格申请人在近五年中是否有过不良诉讼记录，这种不良诉讼记录将可能影响到申请人对本工程项目的履约；

   （九）检查资格申请人在本合同主要的材料试验、测量、质检仪器设备表是否填报，要求附发票的设备仪器是否附有；

   （十）资格申请文件是否加盖了法人章，字迹清晰可辨；

   （十一）资格申请文件上法定代表人或法定代表人授权代理人的签字（含小签）齐全；
   （十二）资格申请人的法定代表人若授权代理人，其授权书符合规定；

   （十三）资格申请文件中是否有招标人不能接受的其他条件；

   （十四）资格申请文件按规定的格式、内容填写，字迹公正、清晰可辨；

   （十五）资格申请人现在不应并且过去五年亦未曾与本项目的业主、设计单位、咨询公司或监理单位有任何从属关系；

   （十六）资格申请人必须以独家方式申请资格审查，不得以联合体形式申请资格审查；

   （十七）资格申请文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或其授权的代理人逐页小签或签署，不得用签名章代替；

   （十八）资格申请文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除，如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由资格申请文件签字人在改动处小签或盖法人章；

   （十九）资格申请文件送达时间是否符合资格申请文件的要求；

   （二十）资格申请文件内容虚假；

资格申请文件不符合以上条件之一的，该资格申请文件不能通过资格评审。

第十八条  投标人强制性条件评审的内容

   （一）施工业绩审查

工程业绩强制性要求对路基、路面工程的施工业绩进行评审，评审时对资格申请人填报的业绩按照资格申请文件规定进行业绩逐项核实；

   （二）人员资历审查

审查资格申请人所报的人员的施工经历、职称等是否满足资格申请文件的要求；

   （三）设备能力评审 

对资格申请人的设备审查，按照资格申请文件规定进行，新购和租赁要有发票和租赁合同及出租方的设备购置发票，自有设备要有购置发票复印件。

（四）主要的材料试验、测量、质检仪器设备表评审

对资格申请人主要的材料试验、测量、质检仪器设备表审查，按照资格申请文件的规定进行。

（五）财务能力评审

对资格申请人主要的财务状况进行审查，按照资格申请文件的规定进行。

第十九条  如果投标人通过符合性条件评审和强制性条件评审，则其资格审查通过，在上述符合性条件评审和强制性条件评审中的任何一项没有通过(包括仿造证明材料)，则其资格审查不予通过。只有通过资格审查的投标文件才能参加初步评审。
 在评审时，招标人将充分利用资格审查申请文件提供的以往施工项目的相关信息及互联网等信息渠道收集申请资格审查单位的详细情况，真正选择能力强、信用好的单位通过资格审查。对投标人提供的信息经招标人核实与投标人提供的信息有较大出入，招标人视为投标人提供虚假证明。
第五章   初步评审
第二十条  评标委员会开始评标工作之前，首先听取招标人或者其委托的招标代理机构及清标工作组关于工程情况和清标工作的说明（如果有），认真研读招标文件，获取评标以下重要信息和数据：    

   （一）招标项目建设规模、标准和工程特点；

   （二）招标文件规定的评标标准和评标方法；
   （三）工程的主要技术要求、质量标准及其它与评标有关的内容。
第二十一条  评标委员会应根据招标文件规定，对清标工作组提供的评标工作用表和评标内容进行认真核对，对与招标文件不一致的内容进行重新修正。
对招标文件中规定的评标标准和方法，评标委员会认为不符合国家有关法律、法规，或其中含有限制、排斥投标人进行有效竞争的，评标委员会有权按规定对其进行修改，并在评标报告中说明修改的内容和修改原因。

第二十二条  在初步评审阶段，首先对投标文件的以下实质性内容进行符合性审查，通过符合性审查的主要条件：

   （1）投标文件按照招标文件规定的格式和内容填写，字迹清晰可辨（复印件如不清晰也认为其不合格）。 

a. 投标书按招标文件规定填报了投标价、工期、投标文件有效期是否满足招标文件要求;且有法定代表人或其授权的代理人亲笔签字,并有法人章; 

b.投标书附录的所有数据均符合招标文件规定;

 c.投标书附表齐全完整,内容均按规定填写;

d.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件,证件清晰可辨、有效;

e.投标文件按招标文件规定的形式装订;

f. 投标书副本为正本的复印件；

g. 有使用农民工承诺书等内容，签字盖章是否齐全；
(2)投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字(含小签)齐全,符合招标文件规定;

凡投标书投标书附录、投标担保、授权书、工程量清单、投标书附表、施工组织计划的内容必须逐页签字。
（3）投标人按照招标文件规定的格式、时效和内容提供了投标担保：

a.投标担保为无条件式投标担保;

b.投标担保的受益人名称与招标人规定的受益人一致;

c投标担保金额符合招标文件规定的金额;

d.投标担保有效期为投标文件有效期加30天; 
(4)投标人法定代表人的授权代理人,其授权书符合招标文件规定,并符合下列要求:

a.授权人和被授权人均在授权书上签名,不得用签名章代替;

 (5)投标人是否以联合体形式投标;

(6)投标人是否有分包计划;

(7)一份投标文件应只有一个投标报价,不得提交选择性报价;

(8)投标文件载明的招标项目完成期限不得超过招标文件规定的时限;

(9)投标文件不应附有招标人不能接受的条件.

    (10)投标文件是否按招标文件要求对承诺使用农民工进行了认可。

(11)如果有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标，以及投标弄虚作假的，评标委员会应对该投标文件作废标处理。

投标文件不符合以上条件之一的，评标委员会应认为其存有重大偏差，并对该投标文件作废标处理。

第二十三条  投标文件若满足以上审查条件，但在其他方面存在细微偏差，评标委员会可要求投标人进行书面澄清、补正。

第二十四条  通过了初步评审的投标文件评标委员会将对其进行详细评审。
第六章    详细评审

第二十五条  只有通过初步评审的投标文件才能参加详细评审。

第二十六条  初步评审结束后，评标委员会对投标文件从合同条件、财务能力、技术能力以及投标人以往施工业绩及履约信誉等方面进行的详细评审,主要审查重大偏差。

第二十七条  投标人通过合同条件评审的主要条件：

   （一）投标人接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

   （二）投标人未增加业主的责任范围，也未减少投标人义务；

   （三）投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

   （四）投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议；

   （五）投标人在投标活动中没有欺诈行为；

   （六）投标报价不得有严重的不平衡报价；

   （七）投标人对合同条款没有重要保留。
投标文件不符合以上条件之一的，属于重大偏差,评标委员会应对其作废标处理。
第二十八条  评标委员会要对投标人的财务能力、技术能力、管理水平和以往施工业绩及履约信誉进行详细评审。如发现投标文件承诺的质量标准低于招标文件或国家强制性标准要求的，评标委员会将对其作废标处理。

第二十九条  评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清。投标人的澄清不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清内容将视为投标文件的组成部分。

  第三十条  评标方法为合理低价法、最低评标价法。

第三十一条  评标委员会对通过资格审查、初步评审和详细评审的投标文件，按其投标价由低到高的顺序对投标文件进行初步评审和详细评审，推荐通过初步评审和详细评审且评标价最低的前3个投标人为中标候选人。若评标委员会发现投标人的评标价或主要单项工程报价明显低于其他投标人报价或者在设有标底时明显低于标底（一般为15％以下）时，应要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。如果投标人不能提供相关证明材料证明该报价能够按招标文件规定的质量标准和工期完成招标工程，评标委员会应当认定该投标人以低于成本价竞标，作废标处理。

第七章 评标报告

第三十二条  评标工作完成后，评标委员会主任委员应组织编写评标报告，提交给招标人。

第三十三条  评标报告将记录以下内容

（一）项目概况（包括招标项目基本情况和数据）；
（二）招标过程（包括开标记录）；

（三）评标工作（包括评标委员会组成、评标标准与办法、资格审查、初步评审、详细评审，以及废标说明）；

（四）评标结果；
（五）评标附表及有关澄清记录。
第三十四条  评标委员会所有成员应在评标报告第三十五条的（三）（四）（五）项的每一页上签字。招标人和由招标人组织成立的清标工作组应对其所提供的评标信息签字负责。

第三十五条  评标委员会成员对评标结论持有异议的，可保留意见，但应以书面方式在评标报告中阐述理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述理由的，视为同意评标结论。
第三十六条  评标工作结束后，如发现招标人提供给评标委员会的信息、数据有误或不完整，或者由于评标委员会的原因导致评标结果出现重大偏差，有关交通主管部门应及时通知招标人，由招标人邀请原评标委员会成员重新评标，修正评标报告和评标结论。
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